

Iktatószám: **IKT-2021-302-I1-00000049/0000021**

Kedvezményezett neve: **Kerepes Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Új bölcsőde építése Kerepesen**

Projekt azonosítószám: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (PIR törzsszám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészt **Kerepes Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**
Székhely/Lakcím: **2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám)/ill. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **736118**
Adószám/adóazonosító jel: **15736118-2-13**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10023002-00358406-00000017**
Aláírásra jogosult képviselője: **Gyuricza László**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kedvezményezett **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036** azonosító számon regisztrált, **2021.02.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.10.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban

részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Új bölcsőde építése Kerepesen** című és **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet helyszín alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2021.05.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.05.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.06.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **590 471 329 Ft**, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható összköltsége **590 471 329 Ft**, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **590 471 329 Ft**, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **575 471 329 Ft**, azaz **ötszázhetvenötmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.



4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis)támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

- helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

590 471 329 Ft, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
Kerepes Város Önkormányzata	0	nulla	0

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.



7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal

rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kerepes Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt:, 20..év.....hónap ... napján</p>	<p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt, 20... év hónap ... napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai ÉS műszaki-szakmai eredmények
6. Közbeszerzési terv
7. A megvalósítás helyszíne
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
10. A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
11. A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata
12. Kommunikációs terv – kötelezően megvalósítandó tevékenységek
13. Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**
 Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kerepes Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Kerepes Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	2 017 560	0	2 017 560
Kerepes Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kerepes Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	13 000 000	3 240 000	16 240 000
Kerepes Város	Projektelőkészítés	Közbeszerzési	Közbeszerzési	1	2 500 000	675 000	3 175 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Osszesen (Ft)
Önkormányzata	költségei	költségek	szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja				
Kerepes Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	800 000	0	800 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	1 000 000	270 000	1 270 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	360 000 000	97 200 000	457 200 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	53 000 000	14 310 000	67 310 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	1	500 000	135 000	635 000
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 000 000	810 000	3 810 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
	költségei						
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	2 185 645	590 124	2 775 769
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	500 000	135 000	635 000
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	500 000	135 000	635 000
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	450 000	0	450 000
Kerepes Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	11 868 000	0	11 868 000
Kerepes Város	Projektelőkészítés	Előzetes	Egyéb szükséges	1	300 000	0	300 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Önkormányzata	költségei	tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	háttér tanulmányok, szakvélemények				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							590 471 329
TELJES KÖLTSÉG:							590 471 329

.....
Kerepes Város Önkormányzata
 Kézvezményezett

.....
 Támogató
 P.H.

Kelt:, 20... év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 20... év hónap ...
 napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**

Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	590 471 329
Projekt elszámolható költsége	590 471 329
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	590 471 329

.....
Kerepes Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

.....
 Támogató

P.H.

Kelt, 20... év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 20... év hónap ...
 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**

Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Jelen projekt célja egy új, 48 férőhelyes 4 csoportos bölcsőde építése Kerepesen. Jelenlegi bölcsőde férőhely kapacitása: A bölcsődés korú gyermekek ellátása jelenleg a Kerepes Város Önkormányzata fenntartásában 2011 óta működő Babaliget Bölcsődében történik. Az intézményben 52 fő, 0-3 éves korú gyermek ellátása megoldott. A bölcsőde feltöltöttsége minden évben elérte a 100%-ot. A város bölcsődei férőhelyszáma az utóbbi években nem bővült. A településen jelenleg élő 442 fő 0-3 éves korú gyermek 12%-nak jut csupán bölcsődei férőhely. Ez a szám csekély lehetőséget ad a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növekedéséhez. 2020-ban 6 nem kerepesi lakos látogatta a bölcsődét, amely a környező települések kapacitáshiányát mutatja. Bölcsődei kapacitások iránti kereslet nő, mely elsősorban a bevándorlás következménye. A Babaliget Bölcsőde kapacitása hely hiány miatt nem bővíthető, és a támogatást igénylő nem rendelkezik új bölcsőde létesítéséhez szükséges épülettel. Emiatt döntött úgy a város képviselőtestülete, hogy zöldmezős beruházás keretében új bölcsődét épít. A döntést az is indokolta teszi, hogy az új bölcsőde tervezett helyszínétől 1 km belül 400 lakótelek közművesítése folyik jelenleg. Az ide költözők száma a következő 10 évben tervezetten eléri a 2000 főt, a gyermekek várható száma pedig az 1200 főt. A projekt átfogó célja az új bölcsőde építéssel az, hogy az érintett családok minél nagyobb számban tudjanak bölcsődei helyet találni, a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javuljon, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez járuljon hozzá. A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A fejlesztést követően új bölcsődei ellátás valósul meg, játszóudvar, parkoló, kerékpártámaszok létesülnek, és 16 új munkaező kerül felvételre a helyi lakosok köréből. A bölcsődeépítés eredményeképpen javul a társadalmi esélyegyenlőség, nem alakul ki várólista. Tekintettel arra, hogy a bölcsőde építésére kiválasztott terület az ellátatlan városrészben helyezkedik el, az ellátottsági mutatók mellett az intézményrendszer területi lefedettsége is jelentősen javul.

A beruházás tervezett helyszíne Önkormányzati tulajdonban van, A fejlesztési területen a beruházás megkezdése előtt infrastrukturális fejlesztések (út, közművek), kiépítés szükséges, amely a pályázaton kívül, az önkormányzati forrásból valósul meg. A három helyrajzi szám (4474,4473,4470) alatt álló, önkormányzati tulajdonban álló építési telek összevonásra kerül. A projekt műszaki-szakmai tartalma: A Bölcsőde magában foglalja, mint főbb funkcionális egységeket, a főbejárat mellett található kettő gondozási egységet, az alapellátás biztosítására szolgáló szociális és egészségügyi helyiségeket, a melegítőkonyhát és a hozzátartozó helyiségeket, a mosoda helyiségeit, valamint a raktárakat, tárolókat és egyéb helyiségeket. Önállóan támogatható tevékenység: Jelen fejlesztés keretében új bölcsőde építése valósul meg, Önállóan nem támogatható tevékenységek: Az új bölcsőde működéséhez szükséges eszközbeszerzés is megtörténik. Alapvetően a csoportszobák berendezései, a működéshez szükséges bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök. Emellett informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, beszerzése is tervezett, amelyek a bölcsődei nevelés-gondozási munkához kapcsolódnak. Udvar, játszóudvar kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, zöldterület-kialakítása). A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása. Kerékpár támaszok kiépítése. Megújuló energiaforrások kialakítása - A tervezett ingatlan elektromos energiaellátását részben biztosítandó, napelemes rendszer kerül telepítésre. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Akadálymentesítés során gondoskodunk az intézmény megközelíthetőségéről, biztosított az akadálymentes bejutás az épületbe. Emellett akadálymentes parkoló is létesül.

Infokommunikációs akadálymentesítés- weblap készítés során. Energiahatékonysági intézkedések - Az épület fűtési hőigényét, levegő hőszivattyú/kiegészítő gázkazán beépítésével, felületfűtéssel, részben elektromos konvektorokkal terveztük. Nyilvánosság biztosítása az ÁUF c. dokumentum 10. fejezete alapján. A projekt eredményeképpen létrejött intézmény teljes mértékben fenntartható. A működési költségek fedezete biztosított. A projekt illeszkedik a Kerepes Város Ter. fejl. koncepciójához, valamint Pest Megye Ter. fejl. Program TM2 projektcsomagjához.

.....
Kerepes Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 20... év hónap ...
napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20... év hónap ...
napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00036
 Kedvezményezett: Kerepes Város Önkormányzata

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő-elérésének tervezett-dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése	1	2021.10.31.	Engedélyezési és kiviteli tervek és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése. Jogerős építési engedély, Nyilatkozatok, igazolások, Bőlcsodei módszertani szakértő projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás, Akadálymentesítésről szóló tervfejezet elkészítése, a rehabilitációs környezettervező nyilatkozata az akadálymentesítésről, Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről, Költség-haszon elemzés, igényfelmérés, terület összehasonlás, beszerzések lebonyolítása, bőlcsodei módszertani szakértő szakmai munkája, projektmenedzsment tevékenység, új weblap elkészítése, annak infokommunikációs akadálymentesítése, kötelező nyilvánosság keretében szórólap, leaflet elkészítése, a weblapon aloldal megjelenítése, Széchenyi2020 logó és infoblokk feltöltése, műszaki ellenőr tervellenőrzés	27 735 200

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő-elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
Közbeszerzés lefolytatása	2	2022.02.28.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása, projektmenedzsment tevékenység	6 071 640
Beruházás 50%-os készültségi szintje	3	2022.09.30.	A beruházás 50%-os teljesítése, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, a sajtónyilvános esemény megtartása, "B" tip. tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a beuházás helyén, műszaki ellenőr részteljesítés	268 565 910
Beruházás 75%-os készültségi fok	4	2023.02.28.	Beruházás 75%-os készültsége, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében onlinebanner megjelenés, Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan, műszaki ellenőr részteljesítés	136 122 850
Beruházás 100%-os készültsége	5	2023.05.31.	A beruházás 100%-ban megvalósul, eszközbeszerzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében Médiavásárlás napilapokban, Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, szórólap, leaflet, kiadvány készítés, tartalék felhasználása	150 961 832
A projekt fizikai befejezése	6	2023.05.31.	Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, bölcsődei módszertani szakértő szakmai kivitelezés nyomon követésében való részvétele, szolgáltatói nyilvántartásba vétel, projektmenedzsment tevékenység, a beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és	1 013 897

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszám	Mérföldkő- elérésének- tervezett- dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			elhelyezése, Eredményességmérési keret teljesítése, a teljes projekt fizikai befejezése	

.....
Kerepes Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

.....

Támogató

P.H.

Kelt 20... év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 20... év hónap ...
 napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**
 Kézzemélyezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2023.05.31.	48	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2024.05.31.	0	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2025.05.31.	0	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2026.05.31.	0	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2027.05.31.	0	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2028.05.31.	0	48	48

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény- számszerűsíthető- célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
6	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	48	db
6	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények/szolgáltatások száma	1	db
6	Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma	16	db

.....
Kerepes Város Önkormányzata
 Kézvezményezett

.....
 Támogató

P.H.

P.H.

Kelt:, 20... év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 20... év hónap ...
 napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**

Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Kerepes Város Önkormányzata	Építés	465 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

.....
Kerepes Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

.....
 Támogató

P.H.

Kelt, 20... év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 20... év hónap ...
 napján.

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**

Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Projekt megvalósítási helyszíne	Projekt elsődleges megvalósítási helyszíne
2144 Kerepes Szabó Magda 4474,4473,4470	Fő megvalósítási helyszín

.....
Kerepes Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 20... év hónap ...
napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20... év hónap ...
napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSÁRA**

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

**A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA**

KOMMUNIKÁCIÓS TERV – KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

