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Atalanyaras vallalkozasi szerzédés - |
a , Kerepes, Alfoldi utca jarda felujitisa a gépj armubehajtok klepltesevel és
a Solyom utca gyalogos jarda, gyalogatkeldhely és gyalogos vasiuti HEV
atjaro kialakitasa” targyu épitési beruhazas kapesan

amely létrejott

egyrészrol: Kerepes Varos Onkormanyzata
cime: 2144 Kerepes, Vorosmarty u. 2.
képviseli: Franka Pal Tibor polgdrmester ? &) ¥ / doly Teldrie
adoszam: 15736118-2-13
pénzforgalmi szamlaszam: 10402142-49545248-56551007

mint megrendeld (a tovdbbiakban: Megrendeld),

. masrészrél:  Aszfalt Burkolat Kft.
székhely: 2724 Ujlengyel, Petdfi S. u. 48.
képviseli: Horvath Aladar
addszam: 25164033-2-13
pénzforgalmi szdmlaszam: 12026001-01503677-00100008
pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
mint vallalkozé (a tovébbiakban: ,,Vallalkoz6™),

(a tovabbiakban Véllalkozé, tovabba Vallalkozé és Megrendeld egyiitt: ,,Szerz6dS Felek™)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

El6zmény:

Szerz6d6 Felek megéllapitjak, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérs a kozbeszerzésekrdl sz616
2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan hirdetmény
nelkili targyaldsos kozbeszerzési eljérast inditott a ,,Kerepes, Alféldi utca jarda felujitasa a
gepJarmubehaJtok kiépitésével és a Sélyom utca gyalogos jarda, gyalogatkelShely és
gyalogos vasuti HEV atjaré kialakitdsa” targyu épitési beruhazas megvaldsitasat elvégzé
kivitelez8 kivélasztdsdra. Az eljards nyertese a IL_rész tekintetében (Sélyom utca)
Vallalkozo, mint a legjobb ar-érték aranyu érvényes ajénlatot benyjté ajanlattevé lett.

Szerz6dé Felek a jelen villalkozasi szerzédést a kozbeszerzési eljardsban az eljarast
megindit6 felhivds és dokumentaci6, az eljarasban nyujtott kiegészits tajékoztatas(ok), a
targyalasok sordn kialakitott végleges miiszaki és szerzédéses feltételek, valamint a
Villalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kdtik meg. Ezen alapdokumentumok a
vallalkozasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, még akkor is, ha azok fizikailag
nincsenek is a jelen szerz6déshez csatolva.

1. A szerzodés targya:
A, Kerepes, Alfoldi utca jarda felujitisa a gépjarmiibehajtok kiépitésével és a Solyom
utca gyalogos jarda, gyalogatkelShely és gyalogos vasuti HEV atjar6 kialakitdsa”

targya cpitési beruhdzas IL. rész (Sélyom utca) kivitelezési munkainak elvégzése
véllalkozasi szerzédés keretében.

A teljesités helye: p’
Il.rész esetén: Kerepes Sélyom utca /
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Véllalkozo koteles a jelen szerzédés értelmében a Megrendel6 altal rendelkezésre
bocsatott és a targyalasokat kovetSen véglegesitett muszaki tervdokumentacid alapjan
a kivitelezést szerz&désszertien, teljes koriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, hiba- és hidnymentesen, a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban,
a vonatkoz6 magyar el6irdsoknak, jogszabélyoknak, miiszaki szabvanyoknak
hataridében  elkésziteni, ¢és valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét
szerz&désszertien teljesiteni. Nem a fentieknek megfeleld teljesités esetén Megrendel
nem koteles az elvégzett munkat atvenni. Vallalkozd az elébbi, a kivitelezés
szerz&désszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kotelezettséget vallal
arra, hogy jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozd  kijelenti, hogy a szerz0dés elvélaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
el6irasokat ismeri. Vallalkozd a 2.1. pontban megadott vallalkozdi dijat az épitési
helyszin ismeretében és annak tudataban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre bocsatott
tervdokumentdcioban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran tapasztaltak
szerint valtozhatnak.

Vallalkozé a feladat ellatdsa sordn koteles a Megrendelével egyittmiikddni, a
Megrendeldvel folyamatosan egyeztetni és a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.

Vallalkozé kotelezettségét képezi kulondsen a szerzddéses kotelezettségek
teljesitésével kapcsolatos Osszes organizacios feladat, az engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban, kozminyilatkozatokban meghatarozott és a kivitelezéshez
kapcsolodo dsszes feladat és elGirds végrehajtdsa, megvaldsitasa.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés miiszaki tartalmat
meghatirozé dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miiszaki vonatkozadst
rendelkezése kozott ellentmondds mutatkozna, akkor a Megrendel$ nyilatkozata az
irAnyad6, hogy mely verzid tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltéres
jelzésére a Villalkozo irasban kételes felhivni a Megrendeld figyelmét a miiszaki
ellenérnek kiildott értesitéssel. Ezen kotelezettség elmulasztasabol eredd hibas
teljesités vagy kér bekdvetkezése miatti feleldsség a Vallalkozot terheli.

A vallalkozdi dij:

A vallalkozbi dij megallapitasara a kiviteli tervdokumentéci6 részét képez6 arazatlan
koltségvetési kiirdsok szerint bedrazott koltségvetések alapjan keriilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerzédésszerd teljesitése esetén a vallalkozdl dij a
kovetkezOk szerint alakul:

ILrész (Solyom utca)

2.1.1. Netto: 61.635.167.- Ft (azaz nett6 Hatvanegymillio-hatszazharmincotezer-
szazhatvanhét forint)

Megrendeld az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIIL Térvény (AFA tv.)
142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint eziton nyilatkozik, hogy a Megrendeld
altal megrendelt szolgaltatis épitési hatosagi engedélykoteles tevékenység. Szerz6dd
Felek rogzitik tovabba, hogy az AFA tv. 142.§ (3) bekezdés a) és b) pontjaban foglalt
x‘nindkét feltétel megvalosul, ezért a szolgéltatds forditott adézas ald esik. A munka
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ellenértékérdl szo6l6 szamlakat Megrendeld részére ezen tevékenységek esetén AFA
nélkiil kell kiallitani.

A 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij fix atalanyaron keriilt megallapitésra. A
vallalkozéi dijnak magaban kell foglalnia a kdzvetlen koltséget, ennek keretében az
anyagkdltseget ¢s a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozési és rakodasi kdltséggel egyiitt,
az €pitdipari rezsiéradij alapjan szamitott munkadijat, fedezetet, ennek kertében a
kozvetlen koltségek kozott nem szerepl altalanos kéltségeket, a tervezett nyereséget
is.

Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatérozott vallalkozoi dij alapjul
szolgalo, a tételes koltségvetés szerinti egységarak képzését és ajanlatdban vald
szerepeltetését megelézéen, minden az adott tételhez tartozé munkafolyamatot,
anyagkoltséget figyelembe vett, amely az ajanlattételi dokumentacié részét képezé 6s
az ajanlattevéknek kiadott miiszaki dokumentacidban taldlhaté minden feladatra
vonatkozik, tovédbbd figyelembe vett minden valds és lehetséges koriilményt, amely a
munkavégzés soran felmeriilhet, illetéleg tSbbletksltséget eredményezhet és a jelen
szerzOdést mindenre kiterjed6 alapos megfontolas utdn kététte meg,

Amennyiben a kivitelezés sordn — akér hatdsagi déntés értelmében, akér miiszaki
sziikségszerliségb6l — valamely, a tervdokumentécidban szerepld munka elvégzése
nem sziikségszer(l és ezzel — a miiszaki ellendr irasos javaslata, jévahagyasa alapjan -
Megrendel§ is egyetért, tovabba irdsban rendelkezik a munka el nem végzésérél, ugy
ezen munka ellenértékével a fix atalanyér dsszege csdkkentésre keril.

Megrendel§ nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezé épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A hataridok:

Szerz6d8 Felek megéllapodnak abban, hogy a munkateriilet A4tadis-atvételének
idSpontjardl egymdssal egyeztetnek, figyelemmel az tépités szempontjabol relevans
tartds id8jarasi viszonyokra. A munkateriilet atadds-atvétele napjanak megegyezes
hianyéban torténd kijeldlése a Megrendel6t illeti meg,.

A teljesités hatérideje (azaz a miszaki 4tadés-atvétel megkezdésére nyitva 4llo
késedelem és kotbérmentes hataridd): a munkateriilet Atadds-atvételének napjatél
szamitott 90 naptari nap

Szerz6dd Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a 3.2. pontban foglalt
hataridé elétt is jogosult teljesiteni.

Az évszaknak nem megfelel§ id6jarasi viszonyokat, illetve ez utdbbi altal eldidézett
olyan kérilményeket, amelyek miatt a munkavégzést fel kell fiiggeszteni (pl. fagy
stb.) a Felek vis maior helyzetnek mindsitik. Vis maiorra torténd hivatkozas esetén
sziikséges a muszaki ellendr frasbeli véleményének csatolésa az épitési napléba, amely
alatdmasztja a vis maior helyzet okozta munka felfliggesztésének megalapozottsagat.
A vis maior altal okozott helyzetet, esetleges karokat dokumentalni (pl. foto
dokumenticidval) kell. A vis maiorral érintett napok, illetve a vis maior okozta karok
elharitdsaval vagy a kételez$ technologiai id8 vagy annak alkalmazhatdsagénak
kivaraséval érintett - késedelem és kotbérmentes - napok szémaval a Vallalkozd
teljesitési hatarideje a jelen szerz6dés kiilon modositasa nélkiil meghosszabbodik. Ez
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utdbbi napok szamat a Felek az épitési napléban kozdsen allapitjdk meg a miszaki
ellendr irasos javaslata €s (szakvéleménye) alapjan.

Abban az esetben, amennyiben a miiszaki ellen6r a munkavégzést vis maior oktol
eltéré olyan ok miatt figgeszti fel, amely nem a Véllalkozénak felrohatd (pl.
potmunka elvégzésének szitkségességébll adoddd tébblet fedezet biztositiasa a
Megrendel6 altal, amely munka el nem végzéséig a teljesités nem folytathato), tgy a
felfliggesztéssel érintett munkafolyamatok teljesitéséhez sziikséges napok szamaval —
-amennyiben az kihatassal van a teljesités véghataridejére (3.2. pont) — a teljesitési
véghatarid0 a jelen szerzddés kiilon modositdsa nélklil meghosszabbodik. A
felfiiggesztéssel érintett munkafolyamatokat és a felfiiggesztésre okot ado
koriilményeket dokumentalni az épitési naploba rogziteni kell. Ebben az esetben a
késedelemhez fliz6d6 jogkovetkezmények szintén nem allnak be. Nem fliggeszthetd
fel a munkavégzés abban az esetben, amennyiben tobbletmunka elvégzése valik
szukségesse.

Megrendel6 és Vallalkozé a munkateriilet 4tadasarél mindkét Fél altal alairt
jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:
- az atadas id6pontjat,
- aFelek képviseletében jelen 1évd személyeket, beosztasukat, elérhetéségiket,
- az 4tadott teriilet pontos cimét, megjel6lését, koriilhatarolasat,
- a munka végzéséhez a Megrendel§ &ltal biztositott szolgaltatasokat (pl. kézmi
csatlakozasok, szocialis helyiség, raktar, stb.),
- a munka elvégzéséhez szilkséges, Vallalkozo 4ltal esetlegesen biztositando
szolgéaltatasokat, koriilményeket (pl. tarolas, 6rzés, stb.),
- amunkateriiletre vonatkozoan a Felek esetleges észrevételeit,
- minden olyan egyéb koriilményt, amelyet a Felek barmelyike a munkateriilet
atadasa kapcsan fontosnak tart irasban régziteni.
A jegyzGkonyv egy-egy példanya illeti meg a Feleket.

A miiszaki feltételek:

A Vallalkoz6 a munkateriilet ataddsakor a 191/2009. (IX.15.) Korm.r. 24.§ (4)
bekezdése szerint épitési naplot nyit, amelyben a hatdlyos jogszabalyok szerinti
tartalom keriill rogzitésre. Az épitési napldba tortént bejegyzések nem mentesitik
szerz6d6 Feleket a jelen szerzddés szerinti értesitési, bejelentési kotelezettségek és
eljarasrend alol.

42.1. Az Epitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:
4.2.1.1.Megrendel6 részeérdl:
név: Franka Pél Tibor
Tel.: 06/20/5598905

4.2.1.2 Kozremiikddo miiszaki ellendr:
név: Dr. Havasi Zoltan
Tel.: 06/30/3704708

4.2.1.3. Vallalkoz0 részérdl:
név: Tamasi Ferenc
Tel.: 06-30-276-2374

4.2.1.4. Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:
név: Karpati Zoltan



Te_!.: 0620-3184-028
NUIJ szama: 753871500

4.3.  Véllalkozé a munkéja sordn az épitSipari kivitelezésr6l szoldé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles eljarni. Vallalkozd felel a kivitelezés
id6szaka alatt a munkavédelmi, kdmyezetvédelmi és &rzésvédelmi szabélyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztet jelzések
elhelyezésérél. Koteles a hatadlyos munkavédelmi és kornyezetvédelmi (egyéb,
specialis) szabalyokat betartani.

4.4.  Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomterelésre, fakivagasra van sziikség, az ehhez
sziikséges engedélyt Vallalkozé koteles beszerezni és kételes viselni azok dijait és
koltségeit. Megrendelé a tulajdonat képezd kozteriiletek hasznalatat a Vallalkozo
részére az épitkezés c€ljabol téritésmentes biztositja.

4.5. Vallalkozd az Aaltala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsdgos tdrolasardl és
Grzésérdl, a teljes karveszély és esetleges baleseti kockazatok viselése mellett maga
kételes gondoskodni.

4.6. Megrendel6 vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb
azonban 8 naponként koteles ellendrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a
jovahagyott koltségvetésnek megfelelGen torténik-e. Ez utobbi teljesitése érdekében a
Felek tn. miszaki kooperacios idSpontot hataroznak meg.

4.7.  Megrendel0 vagy megbizottja észrevételeit jogosult az épitési napléba bejegyezni.
Véllalkozo koteles a Megrendeld, ill. megbizottja szémara az ellendrzést lehetévé
tenni, €s az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositasokat megadni, tovabba az
épitési naplét és egy miiszaki tervdokumentaciét az épités helyszinén mindenkor
hozzéaférheté mdodon biztositani.

4.8. Az eltakarasra keriil6 munkarészeket Vallalkozo kételes Megrendelének vagy
megbizottjanak bemutatni, és 6t az eltakarasrol azt megel6z6en naplébejegyzés Utjan
(8 nappal kordbban) vagy kozvetleniil irdsban (3 nappal korédbban) értesiteni. A
kézmilivek kiépitését kovetGen Véllalkozo koteles az Uzemképesség vizsgalatdhoz
eléirt nyomasprobéakat stb. eldzetes értesités mellett végrehajtani, és a digitalizalt
geodéziai bemérések megtorténtét - a kozmiarkok visszatakardsadt megelézben -
bizonylatolni.

4.9. Vallalkozd koteles a kivitelezést akadalyozd tényezér6l a Megrendelst vagy
megbizottjat 24 oran belill irdsban soron kiviil irasban, tovabba az épitési napléba
torténd bejegyzéssel is értesiteni. Ha a Véllalkozd az el6re meghatarozott idébeni
litemezéstdl jelentds mértékben, illetve tobb izben elmarad és mar elére 1athat6, hogy a
teljesitési hat4ridét nem tudja tartani, tovdbbd a Megrendelé vagy megbizottja
mindségi és mennyiségi hidnyokra vonatkozo kifogéasait nem teljesiti, akkor a
Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni és meghitsulasi kétbért érvényesiteni. A
Villalkozé koteles megtériteni a Megrendel6nek a meghidsulasi kétbér Gsszegét
meghaladé karat is.

4.10. A tervekben, kézmii {izemeltet6i hozzajaruldsokban, illetve a munkateriilet ataddsakor
jelzett kozmivek megrongalddasaért a Vallalkozot terheli a felel6sség, és a karesetek
megelézése érdekében - szilkség szerint - koteles egyiittmiikddni a kézmiivek pontos
helyének meghatarozésédban. Vallalkozd a munkatertilet ataddsatdl kezdve a korabban
jelzett és ismert kozmiivek tekintetében teljes feleldsséget véllal a meglévd
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kézmiivekben okozott kérokért, azok megrongalodéasaért. Vallalkozo véllalja, hogy
mindent megtesz annak érdekében (igy kiilondsen kutato feltardst végez a munkék
megkezdése eldtt, betartja a kozmuszolgaltatdk eldirasait, egylittmiikodik a kézmUvek
pontos helyének meghatarozasaban, stb.), hogy a kareseteket, a kozmiivek
megrongalédéasat megelézze. Ez utdbbi gondossidg elmulasztiasabol addédd karokért a
Vallalkozé felel.

A kivitelezés sorén keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd
elszallitasarol, illetve elszéllittatasardl Vallalkozo sajat kdltségén koteles gondoskodni,
az épitési, bontasi hulladék folyamatos nyilvantartdsa mellett.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a munkatertiileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelGsség
Villalkozo terheli, igy Vallalkozd koteles helytdllni az adott vagyontargy
tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongalodik, vagy
munkateriiletr6l eltlinik.

Jelen szerzOdés teljesitése érdekében, az ahhoz szlkséges mértékig Vallalkozo
jogosult a munkateriileten taldlhatdo kdzmicsatlakozasokat (elektromos dram, viz) a
jogszabalyoknak  és  miszaki  elGirdsoknak  megfeleléen az  illetékes
kézmiiszolgaltatoval, illetve a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetett modon — almérdk
szakszerl kiépitésével - sajat koltségén igénybe venni.

Vallalkozo kotelezettségét képezi a munkateriileten vagy a szomszédos ingatlanok
teriiletén el6keriil6 — korabban nem ismert, vagy barmely ok miatt meg nem szilintetett
- a munkavégzést akadalyozd vagy veszélyeztetd egyéb kdzmiicsatlakozasok
szakszerli megsziintetése, vagy ideiglenes lezarasa, az illetékes kdzmiiszolgaltatok
egyidejl értesités mellett.

Vallalkozd koteles sajat koltségén a szomszédos kozteriileteken, utburkolatokban,
kozterileti mitargyakban éltala okozott karokat, hibdkat a munkédk befejeztével
elhéritani, kijavitani. A kézvetlen baleseti veszélyt jelentd kéarokat, hibdkat (pl. godor,
kialld hegyes acéltargyak) Véllalkozd haladéktalanul koételes megsziintetni, vagy
barmilyen latdsi viszonyok kozott jol lathatdé moddon lehatarolni (elkorlatozni).
Vallalkozé a megeldzés, elharitds, lehatarolas elmaradasabol eredd karokért teljes
kartéritési felelGsséggel tartozik.

Vallalkoz6 koteles a munkatertletrdl és az ahhoz a csatlakozd idegen teriiletekrdl a
sajat és alvallalkozoi tevékenységével keletkezett szennyezddéseket folyamatosan
eltavolitani, a munkateriiletet és az ahhoz a csatlakozo teriiletek allapotat a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleld, munkavégzésre és hasznélatra alkalmas allapotban tartani.
Amennyiben Véllalkozo a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, a tisztitdst Megrendeld Vallalkozd koltségére jogosult elvégeztetni.

4.19 Vallalkozé a szerz6dés teljesitése alatt a 266/2013 (VIL11.) Korméanyrendelet 1. sz.

4.20.

melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja alapjan kételes legaldbb
egy 0 felel0s miiszaki vezetésrél (MV-KE) gondoskodni.

A Villalkozo koteles a munkateriilet atadasdig organizacios, illetve integralt miszaki
és pénzlgyi ltemtervet, tovabba minden munkafézisra kiterjedéen mindségi
megfelel6ségi tervet késziteni és azokat, illetve a technologiai utasitasokat a
Megrendeld miiszaki ellendérének 4tadni. Ennek hidnydban a munkateriilet atadasa
Megrendel6 részérdl megtagadhato.
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A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek

A kotbér:

A Villalkozd kétbérfeleldsséggel tartozik, ha neki felréhaté ok miatt késedelmesen
teljesit, vagy nem teljesit. A kotbérfizetési kotelezettség a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sordn, a rendeltetésszerli hasznilatot akadalyozé hibék, illetve hidnyok
kijavitasara, illetve pétlasara nyitva 4ll6 hatérid6 eredménytelen leteltét kdvetSen
kezdédik. Kotbérterhes az az id6tartam is, amely alatt a miiszaki atadas-atvételi
eljarast nem lehet megkezdeni, mert rendeltetésszeri hasznélatot befolyasold hiba
vagy hidny miatt annak megkezdését a Megrendel$ megtagadta.

Késedelmi kothér: Késedelmes teljesités esetén a kétbér mértéke naptari naponként a
2.1.1. pont szerinti netté véllalkozéi dij 0,75 %-a/naptari nap. Amennyiben a
késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a tizendtt, ugy a 16. késedelemmel
crintett naptdl kezd6édben Vallalkozdval szemben Megrendeld meghitsuldsi kotbért is
kovetelhet a szerz6déstdl valo elallas joganak gyakorldsa mellett. A késedelmi kotbér
mértéke elsGdlegesen a Vallalkozd részére teljesitendd ellenszolgaltatasbol keriil
visszatartdsra, masodsorban ellenszamla kibocsatasaval keriil érvényesitésre.

Meghitsulasi kotbér megfizetésére abban az esetben koteles a Vallalkozd, ha a
szerzOdés teljesitése olyan okbodl vélt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozé tehetd
feleléssé. A meghiusulési kotbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nett6 véllalkozéi dij 15
%-a. A meghitsulasi kotbér elsGdlegesen a Vallalkozo részére teljesitend
ellenszolgaltatasbol keriil visszatartdsra, masodsorban ellenszdmla kibocsatasaval
kertil érvényesitésre.

A kotbérek megfizetése nem érinti a Megrendel6 azon jogat, hogy a
szerzOdésszegéssel okozott és a kétbér Gsszegével nem fedezett karanak megtéritését

kovetelje a Véallalkozotol.

A jotallas, 16lteljesitési biztositék

A Vallalkoz6 a kivitelezés sikeres teljesitését (hiba-és hidnymentes sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljardst) kovetden az altala beépitett Gsszes anyagra és éltala elvégzett
munkéra egységesen 30 hénapig terjedd jotallast vallal.

Vallalkozo6 jotallasi kotelezettségeinek (mind az anyag, mind az elvégzett munka)
biztositasara jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: biztositék) kételes nydjtani az
elsd 24 honapra, amelyet a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kévetd naptdl
a 24. hoénapot kovetd 60. napig kell biztositania, amelynek kedvezményezettie a
Megrendel6. A biztositék mértéke az elsé 12 hoénapra a nettd véllalkozoéi dij (2.1.1.)
5%-a, ezt kdvetden (a tovabbi 12 hénapra + 60 napra) a netté vallalkozéi dij (2.1.1)
2,5%-a. A biztositek a Vallalkozo vélasztasa szerinti forméban teljesithetd a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontja alapjan: Ovadékként az elSirt pénzdsszegnek a
Megrendeldként szerz6d6 fél fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval,
pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositdsaval, vagy biztositisi szerz6dés alapjan kiéllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel, vagy a Kbt. 134, § (7) bekezdése
alapjan biztositott visszatartassal.

A biztositék a jotalldsi idoszakban esetlegesen felmerils, a jotdllasi kotelezettség
korébe tartozo hibak kijavitdsanak fedezete. A jotallas idStartama alatt a Vallalkozo a

a
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5.2:5

5.3,

5.4,

Megrendeld altal jelzett, a rendeltetésszerti hasznélatot akaddlyozd hibak, hibas
munkarészek kijavitdsit - amennyiben az id6jards a javitast lehetévé teszi — 10
munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil, de
legfeljebb 15 napon belill befejezni. A teljesitéshez kapcsolodd hatéridét a szerz6d6
Felek jegyzOkonyvben rogzitik, melyet egyiittesen alaimak. Vallalkozé nem
szerzOdésszerd teljesitése esetén - a Vallalkozo értesitése mellett - a jolteljesitési
biztositék terhére a munkat harmadik személlyel elvégeztetni.

Abban az esetben, amennyiben a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyoz6 hibak
meriilnek fel, ugy azokat a Megrendeld folyamatosan jelzi a Vallalkozonak, majd
azokat az elGre meghatarozott garancidlis bejards(ok) alkalméaval is ismerteti. A
Vallalkozd ezen hibak, hibas munkarészek kijavitasat - amennyiben az id6jaras a
javitast lehetové teszi — 10 munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a muszakilag
indokolt idétartamon beliil, de legfeljebb 30 napon beliil befejezni. Szerz6dé Felek
megéallapodnak abban, hogy a jotallasi idGszak elsé 2 évében 6 havonta, azt kdvetSen
évente garancialis bejarasokat tartanak. Az elsd garancialis bejarasra a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljarast kovetd naptdl szdmitott 6. honapig kell sort keriteni, mig az
utolsora a jotallasi idészak vége el6tti méasodik hénapig.

Amennyiben a biztositék nyuljtasdra bankgarancia formajaban kertl sor, ugy a
Megrendel6t kedvezmeényezettként megjeldld bankgarancia alapjan a bank koteles a
fentieckben meghatarozott Gsszeget feltétel nélkiil kifizetni a Megrendelének, annak
els§ felszoOlitasara, tekintet nélkiill a Vallalkozd6 vagy a bank barmely
ellenvéleményére, ha a Megrendel§ kijelenti felhivasadban, hogy a Vallalkozd
mulasztast kovetett el a szerz&dés értelmében, a jotallas korébe tartozd kotelezettségét
nem teljesitette, és a Megrendel6 a jotallas korébe tartozd igényét érvényesiteni
kivanja.

A biztositék 6sszege részletekben is igénybe vehetd.

Megrendelé bankszamlajara teljesitett biztositék felhasznaldsra nem keriilt §sszegét
Megrendel$ az 5.2.2 pontban meghatérozott id6tartamok lejartat kovetéen 15 napon
beliil Véllalkozo jelen szerz6désben megjellt pénzforgalmi szamlajara visszautalja.
Ezen pénzosszeg utén a Véallalkozot kamat nem illeti meg,.

Amennyiben a Villalkoz6 a munkateriiletet a Megrendel6 irasbeli felszolitasa ellenére
nem veszi at vagy a munkateriilet dtadasat kovetd 8 napon belil a szlikséges munkakat
nem kezdi meg, a Megrendeld jogosult a jelen szerzddést6l a Véllalkozbhoz cimzett
egyoldalt irdsbeli jognyilatkozatdval eldllni és a szerzOdés szerinti mértéku
meghiusulasi kotbért kovetelni. Vallalkozot megilleti a kimentés lehetésége.

A Véllalkoz6 szavatossagi feleldsségének idejére vonatkozdan az egyes nyomvonal
jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szold 12/1988 (XII. 27)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti kotelezd alkalmassagi id6k az
iranyaddak.

6. Pénziigyi feltételek:

6.1

Eléleg:
Megrendelé biztositja a jelen szerz6dés 2.1. pontjaban meghatérozott vallalkozdi dij
10%-anak megfeleld mértéki eldleg igénylésének lehetOségét.
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6.5.1.

6.5.2.

Vallalkoz6 az igényelt eldleggel koteles — akar tobb részletben is - legkésébb a
végszamldban elszdmolni. El6leg igénylése esetén az elSleg dsszegét a Megrendeld a
munkateriilet atadas-atvételének napjat kovetd naptdl szamitott 15 napon beliil
atutalassal teljesiti a Véllalkozé bankszamlajéara. Megrendeld az elSleget a Vallalkozd
el6legbekérje alapjan fizeti meg. Az el6leg fizetés tovébbi feltétele, hogy a
Villalkoz6 a munkateriileten a kivitelezéshez sziikséges eszkdzeivel felvonuljon és a
kivitelezést az épitési naploban igazoltan megkezdje. Az eclbleget a Vallalkozd
kizarolag jelen szerzodés teljesitése érdekében hasznalhatja fel. Elallds esetén a
Villalkozo koteles a kapott 6sszeget visszafizetni, illetve azzal elszamolni.

Villalkozé a szerz6dés 2.1. pontjadban meghatarozott vallalkozdi dijrél a Megrendeld
altal alairt teljesitésigazolas alapjan 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nytjthat be a
szerz6dés 6.3. pontja szerint. Megrendel6 a szerzddés teljesitésérdl vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétd] szamitott 15 napon beliil koteles
nyilatkozni a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései alapjan.

A szakmai teljesités igazoldsira jogosult miszaki ellendre: Dr. Havasi Zoltan

Véllalkoz6 a 6.2 pont szerinti szamléit a Megrendeld részére a pénziigyi és miiszaki
Utemterv alapjan, a teljesitményével ardnyosan nyujthatja be.

6.3.1. 1. részszamla 30 %-os késziltségi foknal a nettd vallalkozéi dij 30%-arol.

6.3.2. 2. részszamla 70%-os késziiltségi foknal a nettd vallalkozoi dij 40%-4rél.

6.3.3. A végszémla a miszaki 4tadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és hidnymentes)
lezarasat kovetben a nettd véllalkozdi dij 30%-ardl azzal, hogy az eléleggel torténd
elszdmolas legkésébb itt torténik meg,

A végszamla kibocsatdsanak feltétele a biztositéknyljtasarél szold igazolds
Megrendeld részére tértén6 atadasa vagy a biztositék teljes Osszegének a
rendelkezésre bocsatasa.

Az ellenszolgaltatds teljesitése  Vallalkozd jelen szerz6désben megjeldlt
bankszamlajara torténd banki 4tutal4ssal torténik.

Az ellenszolgaltatas teljesitése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan torténik az alabbiak
szerint:

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, gy az
ellenszolgaltatés kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan torténik 15 napos
fizetési hataridével.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §

(I)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerz6désben

foglalt ellenértéket:

a) az ajanlattevOként szerz6do felek legkésSbb a teljesités elismerésének idépontjaig

kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora

Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlatteviként szerz6dé fél legkésébb a teljesités elismerésének

idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont

alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,

egyidejlleg felhivja az alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c¢) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetSen

allitjia ki szamlajat, a szamléban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az

ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
\
v
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ajanlatkéréként szerz6do fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran
a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belill atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait,
vagy az adozas rendjérdl sz6ld 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval
kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevékeént szerz6dd felek atadjék az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait vagy az alvallalkozd koztartozdst mutatd egyiittes adodigazolasénak
masolatat az ajanlatkéréként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az
ajanlatkér6ként szerz6dé fél megéllapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzédd fél
jogszerlien nem fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozénak);

g) az ajanlattevéként szerz6dd felek 4ltal benyujtott szdmlaban megjeldlt,
fovallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérként szerzddd fél — eurdpai unids
tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt
napon belill 4tutalja az ajanlattevéként szerz6do feleknek, ha 6k az alvallalkozdkkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, €s az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére;

i) részben vagy egészben eurOpai unids tdmogatasbol megvaldsitott kdzbeszerzés
esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

Megrendeld a kifizetésnél az addzas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. térvény (Art.)
36/A. §-aban foglaltak szerint jar el. Megrendeld felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy
a kozbeszerzési eljards kozvetlen megvaldsitasahoz kapcsoloddéan megkotott
valamennyi szerz0dés esetében az alvallalkozojat tajékoztatnia kell arrdl, hogy a
kozottik létrejott szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az addzas rendjérol
sz016 2003. évi XCIL tv. (Art.) 36/A. § hatdlya ala esik.

A Vallalkozo a teljesitésigazolds kiallitdsanak napjat kévetéen haladéktalanul koteles a
szamlakat kiallitani és Megrendel6nek atadni.

A 6.3. pont szerinti rész-, illetve végszdmlak Megrendeld altal teljesitendd Osszege
késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Megrendel6 a Ptk 6:48.§ (1) bekezdésében
meghatarozott késedelmi kamatot fizeti a Véllalkozo részére.

Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak, tovabba a szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra
megismerhet6vé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell.

Megrendel6 kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.
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Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A szerz6dés 6.10 pontja szerinti felmondidsa esetén a Vallalkozd a szerz6dés
megszinése eldtt mar teljesitett szolgéltatds szerzOdésszeri pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Szerz8d6 Felek a pot- és tobbletmunka fogalmat a Ptk. szerint hatdrozzdk meg a
kovetkez6k szerint:
6.12.1.  Potmunka: a Polgari Torvénykényvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény 6:
244. §. (2) pontjdban meghatdrozott munka, valamint a szerz6déskotés alapjat
képezd dokumentacidban nem szerepld kiilon megrendelt munkatétel.
6.12.2.  Tobbletmunka: Polgari Térvénykdnyvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény 6:
244. §. (1) pontjaban meghatdrozott munka, valamint a szerzédéskotés alapjat
képezé dokumentacidban kimutathatéan szereplé, de a szerzOdéses &rban
(vallalkozdi dijban) figyelembe nem vett tétel.

Szerz6d6 Felek a szerzédésben meghatirozott munka kapcsan fészabalyként a
pétmunkékat kizarjak. Ez al6l kivételt képezhetnek azok az esetek, amelyek sem a
tervek, sem a tervdokumenticié, sem a helyszini bejaras alapjan sem a Megrendeld,
sem a Vallalkozo eldtt nem voltak ismertek vagy amelyek Megrendelé szamara
ismertek voltak, de azt Véllalkozé felé nem jelezte.

Villalkozd a tobbletmunkét sajat koltségén koteles elvégezni, mig a pétmunkdk a
Megrendel6 felé elszdmolhaték. A potmunka elrendelése kiilén pénziigyi keretbél
torténik.

A potmunka elszdmoldsa az ajanlatban szereplé anyagok, munkanemek esetén
legfeljebb az ajanlati egységarakkal, egyéb esetben a szerzdés megkodtésekor hatalyos
allapotnak megfelelé TERC VIP program szerinti ajanlati arképzési tényezékkel
torténhet, a Megrendeld miiszaki ellenére altal igazolva. Vita esetén mérnoki
szakteriileten tevékenykedd igazsagligyi szakértd bevonhatd, amelynek koltségét a
szerz6do Felek kozosen viselik.

Pot- és elmaradé munka (azaz a Vallalkozo altal hataridére el nem végzend munka)

felmeriilése esetén az aldbbiak szerint kell eljarni:

a. Vallalkozé a munka felmeriilését, elmaradd munka esetén az elmaradt munka
elvégzésének hataridejét kovetd 5 munkanapon beliil kételes irasban, a sziikséges
munka pontos megjeldlésével kikalkulalni a koltségeket, és atadni a Megrendel
miiszaki ellen6rének,

b. a miszaki ellendr a kézhezvételt kévetd 5 munkanapon beliil feliilvizsgalja,
sziikség esetén javitja a tételes koltségvetést, és dontésérl irasban tajékoztatja a

Villalkozot,
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1.2

7.3

7.4

c. a felmeriild és megrendelt potmunkat Vallalkozo haladéktalanul kételes elvégezni.
A potmunka elszdmolasa — annak elvégzését kovetSen - a soron kovetkezd,
kiallitott szdmlaban torténik,

d. az elmaradé munkak dijat, illetve a kapcsolédd anyagkoltséget a Megrendel6 a
teljesités barmely fazisaban jogosult a Vallalkoz6 szamlajaval szemben
beszamitani.

Alvallalkoz6 igénybevétele:

Villalkozd a teljesitésébe alvallalkozot a Kbt és a Ptk. szabélyainak megfeleléen
koteles bevonni, illetve vonhat be.

Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdginak igazolasédban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalds utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha a Véllalkozo e szervezet vagy szakember nélkil vagy
a helyette bevont U] szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmasségi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkér§ szlikitette az eljarasban részt vevé gazdasagi szereplék
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli mdédon megfelel -
azoknak az alkalmasséagi kovetelményeknek, amelyekneka Vallalkozo a kézbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberre] egyiitt felelt meg.

Megrendel6 nem korlatozza a Vallalkozo jogosultsagat alvallalkozo bevonasara, csak
akkor, ha az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetdséggel €lt. A
Vallalkozd legkés6bb a szerz6dés megkdtésének idOpontjaban koteles a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében, és - ha a megel6zd kozbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy
az 4altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatilya alatt. A
Véllalkozd a szerzddés teljesitésének idOtartama alatt koteles a Megrendeldnek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem 4ll kizar6 okok hatélya alatt.

A kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozé koériilménynek
mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben véltozhat a bevont szervezet,
ha az 0 szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény -
kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt
személyi allomény - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak
tekinthet6. Az értékeléskor meghataroz6 szakember személye csak a Megrendeld
hozzéajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékl szakember keriil
bemutatésra.

Vallalkozé tudoméssal bir arr6l, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az
alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének
65%-4t.
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Villalkoz6 tudomadssal bir arrél, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan az épitési
beruhdzads esetén a teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az
alvallalkozdi szerzédés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi
kozremkodot.

A Vallalkoz6 kételes valamennyi, a helyszinen munkét végzd alvallalkozéjat irasban
bejelenteni a Megrendel6nek, és az épitési napld részét képezd alvallalkozoi
nyilvantartasban rogziteni az alkalmazott alvallalkozdkat

Az atadas-atvétel:

A Viallalkozd a tervezett atadas-atvétel id6pontjat megelézé 8 nappal koteles a
Megrendel8 és megbizottja felé a munkat készre jelenteni. A miiszaki atadas-atvétel
el6készitése Vallalkozo feladata.

Vallalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendelé miiszaki ellendre a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil kitlizi az 4tadas-atvételi bejaras
iddpontjat.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatdsa a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a
Ptk. iranyad6 szabélyai szerint keriil lefolytatéasra.

Nem tagadhatdé meg az atadas-atvételi eljards meginditdsa, amennyiben
rendeltetésszerti hasznalatot nem befolyasolé hiba vagy hiany 4ll fenn. A miiszaki
atadas-atveteli eljarason felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibdk, hidnyossagok
kijavitasat, a teljesitésigazolds kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott
szamla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Vallalkozo atadja MegrendelSknek az
épitési munkateriiletet ( az idevonatkozé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletszabalyai
szerint).

Amennyiben a Megrendel6 az atadas-atvételi eljaras meginditasat megtagadta, gy a
Felek jegyzékonyvben rogzitik az atadas-atvétel jabb hataridejét, amely ésszerlien
elegend6 a rendeltetésszerti hasznélatot akadalyozé hibdk, hidnyok kijavitdsara,
potlasara. A szlikséges, illetve hidnyzd munkédk elvégzését, pétlasat a Vallalkozo a
fentiek szerint készre jelenti a Megrendeldnek, amely alapjan a Felek megismétlik az
atadas-atvételi eljarast a hidnyzo, hibas részek tekintetében, jegyzékonyv egyidejii
felvételével. Amennyiben a péthatarid6 a felvett jegyzO6konyv valamennyi tételére
vonatkozdan ismételten eredményteleniil telik el, gy a Megrendel jogosult a
szerzOdést felmondani vagy — sajat dontése szerint — Gjabb pd6thataridét biztositani a
Villalkozénak. Felmondéas esetén a Vaillalkozd az elvégzett munkéval aranyos
dijazasra jogosult, amellyel szemben a Megrendel6 jogosult a Vallalkozdval szembeni
igényét beszamitds Utjan érvényesiteni.

Szerz8d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozo kételes az épitési beruhazas
teljesitését kovetben az atadas-atvételi eljaras sordn az atadasi dokumentumokba az
altala elkészitett megvalosulasi dokumentaciot is 4tadni, amelynek alkalmasnak kell
lennie arra, hogy a Megrendel6 a forgalomba helyezést az illetékes hatdsagoknal meg
tudja kémi.

Vallalkozd kotelezettségét képezi és szintén az atadas-atvételi dokumentacidban
csatolni sziikséges az esetleges kozmiikivaltas(ok), athelyezés(ek), bévités(ek) esetén
az illetékes lizemeltetGk nyilatkozatait.
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Mindség, szavatossag:

Vallalkozé a vonatkozd magyar épitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak és
a vonatkoz6 miszaki eldirasoknak megfeleld, legmagasabb mindségi szinthez tartozo
teljesitést vallal. Vallalkozé csak olyan anyagokat épithet be és hasznalhat fel,
amelyek a nemzeti szabvanyokban, miiszaki elGirdsokban, muszaki iranyelvekben
szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazési engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai,
jelen szerzodés részét képezik és a  teljesités sordn a  beépitett
anyagok/szerkezetek/berendezések  beszéllitasakor  ellenérzésre  keriilnek a
szallitolevelek, gyartéi megfelel@ségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek,
mtiszaki adatlapok stb. alapjan a mUszaki ellen6r altal.

A Villalkozd a véglegesen beépitett anyagok szédrmazasi €s mindségi bizonylatait,
tanusitvanyait koteles a Megrendeld megbizottjanak beépités elStt bemutatni és a
muszaki atadds-atvételi dokumentécid részeként a szerz0dés teljesitésével egyidejiileg
a Megrendel6nek atadni. Az e tekintetben egyik irdnyadd f6 jogszabdly az épitési
termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabélyairdl sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.

A Villalkozo koteles a jogszabalyokban és a szerzddésben, illetve a Megrendeld
miszaki ellendre A4ltal el6irt vizsgalatok, ellenérzések, meérések folyamatos
lefolytatasara, és ezek eredményeit tartalmazo iratok haladéktalan Megrendeld
(megbizottja) részére torténd atadisara.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak,
amelyet Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie: a.) igazoltan a szabvanyban
el6irt mindséglinek kell lennie, b.) a mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyok
bizonylatait tartalmaznia kell.

Viéllalkozo vallalja, hogy a szerzddéskotéstd]l szamitott 10 munkanapon belil atadja
Megrendeld részére az adott épitdipari kivitelezésre sz0ld (Nyertes részre vonatkozo),
Osszkockazati vagyon-és felel0sségbiztositas (CAR) kotvényének mésolatat, amely 5
millié forint/karesemény és 25 millié forint/év (projekt) Gsszegrdl szol. Ez utobbi
késedelmes és Vallalkozonak felrohatd elmulasztiasa esetén Vallalkozd a jelen
szerz6dés 5.1.1 pontjaban meghatérozott késedelmi kotbér megfizetését vallalja.
Amennyiben a kotvény Vallalkozdénak felréhatd ok miatt nem kertil kiéllitasra vagy
Megrendel§ részére atadasra, vagy az 20 munkanapot meghaladéan késik, ugy
meghitsulas koévetkezik be a teljes projektet érintéen, amely esetre a Vallalkozo
vallalja a jelen szerzédés 5.1.2. pontjaban meghatérozott mértékl meghitsulasi kétbér
vallalasat.

Zaro rendelkezések

A szerz6dés mddositasa csak irasban, mindkét Fél kézos megegyezésével torténhet a
Kbt. vonatkozé szabélyainak megfelelden

Ha a jelen szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy érvénytelennek
mindsilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzédés egészét. A szerzddeés
érvénytelenséggel nem  érintett rendelkezései  érvényben  maradnak @ és
kikényszerithetOk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkozelebb
allo hatalyos, a Szerz0dd Felek kozOtti jogviszonyra vonatkozd szabélyt kell
alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a
szerzddést Szerz6dé Felek egyaltalan nem kototték volna meg.

|

/



10.3. A jelen szerzédés — amely 15 oldalbél &ll - egymassal sz6 szerint megegyezd, 4 eredeti
peldanyban késziilt, amelyb6l 2 a Vallalkozot, 2 a Megrendelét illeti meg.

11. Jogvitak eldontése:

Ezen szerz6désben nem szabélyozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. torvény
(Ptk.) és a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) és annak végrehajtasi rendeleteinek
szabalyai az irdnyaddk. A szerz6d6 Felek jogvita esetén a birdsag illetékességét a Pp.
altalanos szabalyai szerint 4llapitjadk meg,

Jelen szerz8dés a kbzbeszerzésekrol sz616 2015, évi CXLIIL t6rvény hatélya ala tartozik.

A Szerz8d6 Felek jelen szerzGdést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag aléirtdk. Jelen szerz6dés a minden Fél 4ltal térténé aldirdsa napjan
1€p hatalyba.
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