

NOGLISZ-BÁV BT

2143 Kistarosa Verecsei u. 43/A

Kerepes Város Önkormányzat tulajdonát  
képező 2144 Kerepes Alföldi utca 58 szám  
alatti találgató 504/5 hrsz.-i ingatlan  
épületeinek kibontásának


Kerepesi Polgármesteri Hivatal  
IKTATVA 2023 NOV 13.  
059318 Szatmáry

ÉRKEZETT  
2023 NOV 13.  
Állítás: 10:30  
10:30


## ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott Vad Róbertné elismerem, hogy a mai napon Voglisz-Bau Bt (2143 Kistarcsa, Vereckei utca 43) által beküldött, személyesen átadott beadványt átvettem, és a(z)  
KPH/736118-202311131030-010543/2023 érkeztetőszámon beérkezettnek tekintem.

Kerepes, 2023.11.13.



átadó




átvevő

## Felolvasólap

1. Gazdasági társaság neve: Vóglisz-Bau Bt.
2. Gazdasági társaság címe: 2143 Kistarcsa, Vereckei út 43/A fsz.6.
3. A gazdasági társaság elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):  
Tel: 06-30-318-1037  
e-mail: [r.major@freemail.hu](mailto:r.major@freemail.hu), [mihalybiro@freemail.hu](mailto:mihalybiro@freemail.hu)
4. A gazdasági társaság cégjegyzékszám és adószáma:  
cégjegyzékszám: 1306065129  
adószám: 21781588-2-13
5. Az ajánlati ár (nettó és bruttó összegben):  
nettó: 3.670.000,-Ft + Áfa: 990.900,-Ft  
Összesen: 4.660.900,-Ft

Kistarcsa, 2023. november 11.

Aláírási címpéldány szerinti  
jogosult aláírása

  
**VOGLISZ-BAU Bt.**  
2143 Kistarcsa,  
Vereckei utca 43/A fsz. 6.  
Adószám: 21781588-2-13


# NYILATKOZAT

## Köztartozás mentességről

Alulírott Bíró Mihály, mint a Vóglisz-Bau Bt. képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Vóglisz-Bau Bt-nek nincs köztartozása, azaz köztartozás mentes.

Kistarcsa, 2023. november 11.

**VOGLISZ-BAU Bt.**  
2143 Kistarcsa,  
Vereckei utca 43/A fsz. 6.  
Adószám: 21781588-2-13



Bíró Mihály

Vóglisz-Bau Bt. képviselője

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Biró Mihály** (született: Reghin, Szászrégen (Románia) 1974. május 13., anyja neve: Dali Irma) 2143 Kistarcsa, Vereckei utca 43 A Ép. /6. szám alatti lakos, mint a(z) **Vóglisz-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság** (székhely: 2143 Kistarcsa, Vereckei utca 43. A. ép. fszt. 6..) képviselője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve fölé nevemet **önállóan** írom alá az alábbiak szerint:



**Biró Mihály**



**Vargáné dr. Szecskő Irén**

2170 Aszód, Kossuth Lajos út 1. B. Fsz. 1.


Telefon:28/401395


Ügyszám: 14041/H/747/2018

## TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítom, hogy **Biró Mihály** (született: Reghin, Szászrégen (Románia) 1974. május 13., anyja neve: Dali Irma) 2143 Kistarcsa, Vereckei utca 43 A Ép. /6. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott, 417174CE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 912623PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. -----  
 Ügyfél tudomásul veszi közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122.§ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt: Aszódon, 2018. (kettőezer-tizennyolcadik) év november hó 26. (huszonhatodik) napján.

  
 dr. Kiss Katalin  
 közjegyzőhelyettes



## AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS

**2144 Kerepes, Vörösmarty u 2. sz.; Önkormányzati "Zöld" melléképület, magastető beázás megszüntetési munkái. Épület használhatóságának biztosítása érdekében végzendő karbantartási munkái (Érintett tetőfelület: 150 m2) Bitumenes hullámlemez**

**Ajánlatkérő: Kerepes Város Önkormányzata, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**

| Ssz.                    | Tétel szövege   | Menny. | Egy-ség | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen      | Díj összesen     |
|-------------------------|---|--------|---------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1.                      | Korábbi javításból származó bitumenes hullámlemez elbontása érintett tetőfelületen  | 150    | m2      | 0              | 3 000        | 0                   | 450 000          |
| 2.                      | Korábbi javításokból származó lécezés és tetőfóliázás elbontása érintett tetőfelületen  | 150    | m2      | 0              | 3 000        | 0                   | 450 000          |
| 3.                      | Bitumenes hullámlemez tetőfedés alá Bramac lécezés készítése meglévő tetőfelületen  | 150    | m2      | 2 000          | 2 000        | 300 000             | 300 000          |
| 4.                      | Szálerősítéses páraáteresztő tetőfólia elhelyezése másodlagos védelemnek  | 150    | m2      | 1 500          | 2 000        | 225 000             | 300 000          |
| 5.                      | Bitumenes hullámlemez fedés készítése beázások megszüntetése érdekében (zöld, barna, vagy vörös színben)  | 150    | m2      | 4 000          | 2 500        | 600 000             | 375 000          |
| 6.                      | Gerincfedés készítése bitumenes hullámlemez fedésnél alacsony hajlásszögű nyeregteretön   | 15     | fm      | 5 000          | 2 000        | 75 000              | 30 000           |
| 7.                      | Gipszkarton javítás belső térben, beázás után 2db gipszkarton táblányi felület kiegészítése (kb. 5m2), toldások glettelése, bandázsolása, becsiszolása. | 1      | klt     | 10 000         | 10 000       | 10 000              | 10 000           |
| 8.                      | Belső térben mennyezeti felület teljes diszperziós festése, kisebb mértékű penészedés eltüntetése, gipszkarton felület glettelése                       | 1      | klt     | 5 000          | 25 000       | 5 000               | 25 000           |
| 9.                      | Karbantartás során keletkezett bontási-építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakási díja kompletten                                       | 1      | klt     | 0              | 100 000      | 0                   | 100 000          |
| 10.                     | Szükséges kordonozások, védő fóliázások, takarítások, napi jelleggel és átadás után. Közlekedési útvonalak biztosítása, balesetveszély elhárítása.      | 1      | klt     | 5 000          | 10 000       | 5 000               | 10 000           |
| 11.                     | Javíthatatlan biztonsági ajtó cseréje (duplazáras 100/205es, fehér, kültéri, teli bejárati)   | 1      | klt     | 300 000        | 0            | 300 000             | 0                |
| 12.                     | Javíthatatlan biztonsági ajtó cseréjéhez hozzátartozó kiegészítő munkálatok (burkolatjavítás, javító festés)  | 1      | klt     | 0              | 100 000      | 0                   | 100 000          |
| <b>Összesen:</b>        |   |        |         |                |              | <b>1 520 000</b>    | <b>2 150 000</b> |
| <b>NETTÓ ÖSSZESEN:</b>  |   |        |         |                |              | <b>3 670 000 Ft</b> |                  |
| <b>ÁFA 27%:</b>         |   |        |         |                |              | <b>990 900 Ft</b>   |                  |
| <b>BRUTTÓ ÖSSZESEN:</b> |   |        |         |                |              | <b>4 660 900 Ft</b> |                  |

Ajánlattevő:

**VOGLISZ-BAU Bt.**  
2143 Kistarcsa,  
Vereckei utca 43/A fsz. 6.  
Adószám: 21781588-2-13

*B. M. Antik*