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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett létesitmény megnevezése:

KEREPES, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA TERVEZESE
Tervfajta:

EGYESITETT TERV

»Az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl”

52016, tobbszér modositott 93/2012.(V.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan
nyilatkozzuk,

hogy a targyi mdszaki terveket az érintett kozm( lizemeltet6kkel egyeztettiik, a tervekben

foglalt mdszaki megoldds megfelel az Aaltaldnos érvényl hatdsagi el6irdsoknak. A

tervdokumentdcié6 a  kozmlvezetékek nyomvonaldt a  szolgaltatoktédl  kapott

adatszolgdltatasnak megfelel6en, mérethelyesen, hianytalanul tartalmazza.

Jelen tervezés sordn az altaldanos érvény( kotelezé hatdsagi elGirasoktol vald eltérés nem valt
szlikségessé.

A tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben Iévé kotelez6 torvényes rendelkezéseknek, a
vonatkozo rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miszaki el6irdsoknak.

Szeged, 2022. februar

Kacsor Andras
okl. épitémérndk
felelSs tervezd
KE-K/16-0082
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2 Elézmények

Kerepes Varos Onkorméanyzatidnak megbizasabol a Makadam 2000 Kft. elkészitette Kerepes,
Bajcsy-ZsilinszKy utca Gtépitési vizépitési és forgalomtechnikai tervét 2017-ben.

y .

A tervek kozelekdési épitési engedéllyel rendelkeznek.
Jelen tervdokumentéci6 egyesitett engedélyezési és kiviteli terv.

3 A jelenlegi allapot ismertetése

A tervezési teriilet Kerepes belteriiletén, a HEV és a Hungaroring altal hatarolt teriileten
helyezkedik el.

A teriilet lakoovezet, az utcat kertes hézak hatiroljak. Az utca nem rendekezik szilard
burkolattal, kiilonb6z6 mértékben tomdaritett, inhomogén szort kdburkolattal rendelkezik.

A tervezési szakasz kezdete a Béke utcahoz csatlakozik, a tervezési szakasz vége a Jozsef
Attila utca csatlakozasa.

A meglévo burkolat szélessége 3-3,5m kozott valtozik. A teljes tteriilet 9-10m szélességti.

A burkolat jelentds, 2-3% helyenként 5% feletti hossz-eséssel rendelkezik.

3.1 Helyszinrajzi kialakitas

A tervezési szakasz kezdetén r=4 és r=3m sugat lekerekit6 ivekkel csatlakozunk a Béke utca
burkolatdhoz.

A vonalvezetés a teljes szakaszon szinte egyenes két R=10 000m sugaru ivet eltekintve két
R=700m sugart ellenivet tartalmaz a 0+800-0+975 km szelvények kozott.

A tervezési szakaszt harom részre osztottuk.

Az elsé szakasz a Wesselényi utcaig, a masidik szakasz a Szondy utcaig, a harmadik a
tervezési szakasz végéig a Jozsef Attila utcaig tart.

3.2 Magassagi vonalvezetés

A burkolat hossz-esése igazodik a meglévé terep hossz-eséséhez. A hossz-esés atlagosan 2-
3%, a legnagyobb hossz-esés 7,2%.

3.3 Keresztmetszeti kialakitas
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A tervezett burkolatszélesség 4,00 m széles. A burkolatot mindkét oldalon K szegéllyel
hataroltuk.

Az ttburkolat tervezett oldalesés d= 2,5 % egyoldali oldalesés.
A tervezett oldaleséseket a Részletes helyszinrajzokon, keresztszelvényeken — és
mintakeresztszelvényeken tintettiik fel.

A keresztmetszeti kialakitast a Mintakeresztszelvények, és a keresztszelvények cimil
munkarészek tartalmazzak.

3.4 Palyaszerkezet

Tekintve, hogy belteriileti kisforgalmu lakéutca burkolatat terveztiik, a tervezési forgalom

kismértékii. Az Utiigyi Miiszaki ElSirasban rogzitett terhelési soztalyok alapjan “B” konnyil
terhelési osztalyba soroltuk az ttburkolatot.

Az Utiigyi eldirasok alapjan, a fenti terhelési osztdlynak megfeleléen az alabbi
palyaszerkezetet terveztiik:

Aszfalt burkolata palyaszerkezet:
4cm AC-11 50/70 koporéteg
7 cm AC-22 50/70 kotoréteg

20 cm FZKA zazottké alapréteg
20 cm Homokos kavics réteg

Beépitend6 anyagok méretei, tulajdonsagai:

Szegélyek:
"K" szegely
M=1:10
ElGregyartott beton szegélyelem
C30/37-XCAXFA-XKL(H)-16-F3-MS24798-1:2004 010 905,010 010

0,15

Beton gerenda
€20/25-X0(H)-24-F2-MSZ4798-1:2004

0,25
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Sullyesztett szegély

M=1:10
Eloregyartott beton szegélyelem P 015 y 010 ¥
C30/37-XC4-XF4-XK1(H]-lG—F-MSZ4798-1:2\094
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Beton térkd behajtok atépitése:

A térkd burkolatot 8 cm vastagsagban kell beépiteni. A térkéveket az e-UT 06.03.42 Utiigyi
Miiszaki el6irasban foglaltak szerint, B kapcsolodasi osztalynak megfeleld kialakitasa
elemekkel kell kialakitani az alabbi abra alapjan:

’ p BB 2B
osztaly
cn D(1) EM F(1)
B 1(2) J@2) K(2) L(2)
osztaly [::] ——~ é:\() ﬁ
0@ P2 Q{2 R(1)
c ) & ]
osztaly 5
5(2) T2 U2 Vi
Eszrevételek (1) Sok kétési mintahoz j&!ﬁ Betonkovek, amelyek teherbiré
alkalmasak, beleértve L= képességét vagy forgalom alatti
a halszalka kotést is viselkedését vizsgaltak
(2) Csak futésoros
kotésnél alkalmas

A beton térkovek fizikai tulajdonsagait az alabbi tablazat mutatja (az els6 oszlopban rogzitett
értékek az iranyaddak jelen projekt esetében):



Tulajdensdg megnevezése

Kizérélag gyalogosok vagy
s p

Kézati jarmivekkel rend-

gyalog
kézuti jarmivekkel
igénybevett teriiletek

igénybevett utak,
teriiletek

Nagy tengelyterhelésa kiz-
ati jarmGvekkel igénybevett
utak, teriiletek
(pl. autébusz-megallék

@s savok)

burkoldsara alkalmas betonkdvek eldirt fizikai kévetelményei

Tomegveszteség atlaga, ka/m® <10
L__egﬂagyobb egyedu ) <15
tomegveszteség, kg/m

Hasité-hozészilardsag
Jellemzé érték, N/mm? >36
Legkisebb egyedi ériék, Nfmm® =29
Fajlagos toréerd, N/imm =250

Kopasallasag

Vizsgalat 1. (F) osztaly 3.es4. (Hés |) osztaly 4, (1) osztaly
A és B forgalmi terhelési
Csiszolokoronges osztalyban < 23 mm <20 mm

koptatasi modszer C &s D forgalmi terhelési

osztalyban < 20

A és B forgalmi terhelési
oszlalyban

< 20000 mm*/5000 mm®,
C és D forgalmi terhelési
osztalyban

< 18000 mm*/5000 mm?

Csiszasellenallas

Nincs kévetelmény

Bohme madszer' < 18 000 mm*/5000 mm?*

A és B forgalmi terhelési
osztalyban = 55
C és D forgalmi terhelési
osztalyban z 60

IST (ingas surlodasi tényezd) értéke =50 > 60

Az egyes koveket futdsoros, vagy halszalka mintdzatban javasoljuk fektetni. A kdvek kozotti
hézagok szélessége 3 mm-ert ne haladja meg. A hézagokat hézagkitoltd homokkal kell
feltolteni.

3.5 Forgalomtechnikai kialakitas
Burkolati jelek felfestésére nincs sziikség.

A kialakithato 4,00-4,50m széles burkolat miatt az utca egyiranyusitasa sziikséges. Az utca
elején egyiranyt utra vonatkoz6 tablat, 30km /h sebességre korlatoz6 tablat, valamint 3,5t
stlykorlatozo tablat szerepeltettiink a tervben. A tervezési szakaszok végén, a Wesselényi és a
Szondy utcaban behajtani tilos tablat kell elhelyezni.

A tervezési szakaszon talalhato jelzOtablak helyét és fajtajat a kivitelez6nek a munkateriilet
atvételekor dokumentdlni kell. A forgalomba helyezés id6pontjara a tervezett
forgalomtechnikai allapotot eld kell allitani, amelyért a kivitelezd a felelds.

3.6 Vizelvezetés

A vizelvezetés tervezés soran Megrendeld kérésére a meglévd vizelvezetési rendszert
megtartva, szakaszos korrekcidkkal terveztiik a burkolat viztelenitést.



)
ax: +36 62 741253
il: +36 20 950 78 21

»» max
e-mail: makadam@makadam hu UTTerVeZeS

Tervezett vizépitési (és vizelvezetéshez kapcsolédo) beavatkozasok

0+030 - 0+083 km sz. k6zott bal oldalon meglévé f6ldarok és behajtd atépitése
meglévé foldarok atépitése betonlappal burkolt arokkd (36,50+15,50 mh.), meglévo
arokvonal korrekcidja;

rrrrrr

ingatlan keritése és tervezett burkolat kozott kialakult szélesség: 3,00 m

0+225 - 0+257 km sz. k6z6tt bal oldalon meglévé foldarok és behajto atépitése

meglévé foldarok atépitése betonlappal burkolt arokka (4,00+13,50+7,50 mh.), meglévo
arokvonal korrekcioja;

meglévo behajtok atépitése (3,50-3,50 mh.), behajtok vonalaban 1év atereszek athelyezése;
ingatlan keritése és tervezett burkolat kozott kialakult szélesség: 2,40 m

0+532 - 0+558 km sz. kozott bal oldalon meglévé térkd burkolati behajtd atépitése 26 mh.
meglévo K szegély atépitése, meglévo térkdburkolat részleges bontasa;

tervezett Ut vonalaban térkoburkolat szintreemelése;

ingatlan keritése és tervezett burkolat kozott kialakult szélesség: 2,65 m

meglévo K szegély atépitése, meglévo térkdburkolat részleges bontésa;
tervezett ut vonalaban térkoburkolat szintreemelése;
ingatlan keritése és tervezett burkolat kozott kialakult szélesség: 3,10-3,20 m

0+658 - 0+772 km sz. k6zott jobb oldalon meglévd eldregyartott TB-elemes arok atépitése
114 mh.

arokelemek athelyezése tervezett burkolt Gt vonalaban, K szegély mentén,;

tervezett szegély megszakitdsa 4arokszakaszonként 2-2 db helyen, behajtok vonalaban
meglévo kialakitas szerinti atépités;

két darab érintett villanyoszlop mellett ateresz beépitése 2-2 mh., meglévé burkolat alatti
ateresz meghosszabbitasa

0+790.08 - 1+265.53 km sz. kozott K szegély épitése mindkét oldalon a szakasz teljes
hosszén

K szegély megszakitasa szikkaszto arkonként 1-1 db helyen,

surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl részletrajz szerint

0+904 km sz. nagyteherbirast racsos folydka épitése teljes burkolatszélességben 4,5 mh.
folyoka bevezetése meglévd csapadékcesatornaba

0+914 km sz. Szikkaszté arok épitese jobb oldalon 4,5 mh.
Arok épitése egy. gyepracskobdl,
surranto épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

0+926 km sz. Szikkaszt6 arok épitése jobb oldalon 3 mh.
Arok épitése egy. gyepracskobdl,
surranto épitése siillyesztett és kiemelt szegélybol
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04956 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4.5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surranto épitése siillyesztett és kiemelt szegélybol

0+974 km sz. Szikkaszt6 arok épitése jobb oldalon 4,5 mh.
Arok épitése egy. gyepracskobdl,
surranto épitése siillyesztett és kiemelt szegélybol

94989 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4.5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

1+006 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4,5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

1+031 km sz. Szikkaszt6 arok épitése jobb oldalon 3 mh.
Arok épitése egy. gyepracskobol,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

1+048 km sz. Szikkaszt6 arok épitése jobb oldalon 3 mh.
Arok épitése egy. gyepracskobol,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

14067 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4,5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

1+083 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4.5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

14097 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4.5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

14123 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4.5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

14138 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4.5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskébél,
surranto épitése siillyesztett €s kiemelt szegélybdl

14159 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4.5 mh.

Arok épitése egy. gyepracskobol,
surranto épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

14175 km sz. Szikkasztd arok épitése jobb oldalon 4,5 mh.
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Arok épitése egy. gyepracskdbél,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

14192 km sz. Szikkaszt6 arok épitése jobb oldalon 3 mh.
Arok épitése egy. gyepracskobol,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

14224 km sz. Szikkaszt6 arok épitése jobb oldalon 6 mh.
Arok épitése egy. gyepracskobol,
surrant6 épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

1+239 km sz. Szikkaszté arok épitese jobb oldalon 3 mh.
Arok épitése egy. gyepracskdbol,
surranto épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

1+250 km sz. Szikkaszt6 arok épitése jobb oldalon 3 mh.
Arok épitése egy. gyepracskdbol,
surranto épitése siillyesztett és kiemelt szegélybdl

3.7 Utcesatlakozasok, kapubehajték
A tervezési rész-szakaszok végén csatlakozik a Wesselényi és a Szondy utca. A
csatlakozasokat 1=2,3 és 4m sugaru lekerekitd ivekkel terveztiik.

A kapubehajtok burkolatat fenti szakaszokon sziikséges atépiteni.

3.8 Kozmiivek

A tervezési szakaszon viz, szennyviz, gaz, elektromos ¢és tavkozlési vezetékek taldlhatoak. A
kozmiivek elhelyezkedését a kozmiihelyszinrajz tartalmazza.

A kozmiiveket az alabbi szolgaltatokkal egyeztettiik:

Invitel Tavkozlési Zrt
Magyar Telekom Nyrt
TIGAZ-DSO Féldgazeloszté Kft
Godollé
DPMYV Zrt/ Dél-Pest Megyei
Vizik6zm Szolgéltatd Zrt
Szilasmenti Uzemigazgatosag
ELMU-EMASZ Nyrt
Elmii Halozati Kft

A meglévo kdzmiivek helyzetét a szolgaltatok adatszolgaltatasai alapjan az egyesitett
kézmiihelyszinrajzok tartalmazzak.
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A kozmiivek magassagi viszonyait a szolgaltatok nem tudtdk megadni, ezért kiemelten fontos,
hogy a kozmiivezetékek tényleges helyzetét a kivitelezés megkezdésekor fel kell tarni és be
kell mérni! A feltaras az lizemeltetok szakfeliigyelete mellett végezhetd. A feltarast kdvetden
kozmiikivaltas vagy védelembe helyezés sziikséges lehet. A sziikséges beavatkozast a feltart
kozmi tizemeltetdjével egyeztetni kell.

4 Kitiizés
A kitizéshez kitlizési helyszinrajzot készitettiink a koordinatak feltiintetésével. A koordinatdk
EOV rendszerben, Balti alapszinten értenddk. A Kivitelezés soran a keresztszelvényeken

jelolt magassagokat a burkolat kdzépvonalat figyelembe véve, azt uttengelyként hasznalva
kell kitlizni.

5 Epités alatti ideiglenes forgalomkorlatozas

A kivitelezési munkékat csak az Ut kezeldje (Kerepes Véros Onkormanyzata) 4ltal
jovahagyott forgalomkorlatozasi terv birtokaban lehet megkezdeni.

A Kivitelezés ideje alatt a forgalom nem tarthatd fenn, ezért kiilonboz6 iitemekben le kell
zarni. A Kivitelezés ideje alatt a kivitelezOnek biztositani kell az ingatlanok
megkozelithetdségét.

A munkavégzés soran a KRESZ-ben foglaltakat, valamint az elkorlatozasra vonatkozé kiilon
eldirasokat be kell tartani.

Az ¢épités alatti forgalomkorlatozas javasolt iitemezését a C-id jelii forgalomterelési
helyszinrajzok tartalmazzak.

6 Héfuvas elleni védelem
A tevezési teriilet hofuvas veszélyeinek nem kitett teriilet.
7 Vasuti- és egyéb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezés

A tervezési teriileten vasuti vagy egyéb palyaval, termékvezetékkel vald keresztezés nem
talalhato.

8 Kaozvilagitas

A meglévé kozvilagitasi, elektromos ellatd halézat moddositdsa, oszlopathelyezés nem
sziikséges.

9 Uttartozékok

A tervezési teriileten, a jobb oldali jardan valo parkolas megakadalyozasara a 0+075-0+318
km szelvények kozott parkolasgatld oszlopok keriilnek elhelyezésre (jellemzden 2 m-es

10
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tavolsagban, kapubehajtok vonaldnak kivételével), a helyszinrajzon megjelenitett kiosztassal.
Osszesen 100 db oszlop telepitése sziikséges.

10 Baleseti adatok

A tervezési teriiletre vonatkozoan baleseti adatok nem allnak rendelkezésre, de az alacsony
tervezési sebesség, valamint a keskeny fttteriilet miatt a személyi sériiléssel jard balesetek
kockazata csekély.

11 Uttal kapcsolatos egyéb létesitmények
Tovabbi 1étesitmények a tervezési teriileten nem talalhatoak.
12 Idegen teriiletek igénybevétele

A tervezési teriileten taldlhatd ingatlanhatarok nem rendezettek. Az Tutteriilettel hatéros
maganingatlanok keritéseinek vonala nem egyezik meg a jogi ingatlanhatdrral. A
helyszinrajzokon kiemelt vonallal jeldlésre kertiltek ezen szakaszok.

13 Erintett épiiletek, egyéb létesitmények

A tervezési terileten nem talalhatoak.

14 Kornyezetvédelem

Talaj- és talajvizvédelem

Havéria esetén bekdvetkezd burkolatszennyezddéskor a szennyezés jellegétdl €s volumenétdl
fiiggden kell védekezni, ill. intézkedni. Térekedni kell a szennyezés mielébbi lokalizalasara.
Havaéria esetében elsdsorban a talaj, ill. ezeken keresztiil a talajviz szennyezddhet, €s ez
kozvetve okozhat felszin alatti vizszennyezddést.

Zaj- és rezgésvédelem

A Dbeavatkozas az ut forgalmi viszonyainak Iényeges és tartds megvaltozadsat nem
eredményezik. A felujitdsi munkak varhato kivitelezési ideje 2 honap.

A nagyobb technikai felvonulésra az aszfaltozasi munkak soran kertil sor. A felgjitasi munka
belteriileten torténik. A burkolat allapotanak javulasaval a zaj- és rezgés értékek csokkenése
varhato.

Levegdtisztasag-védelem

A munkagépek Tlizemelése csak az ¢épitési teriilet kozvetlen kozelében okozhat
levegdszennyezést, ami az iizemelés 1égszennyezéséhez viszonyitva csekély.
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Az épitkezés 1égszennyezése minden esetben ideiglenes, és mivel vonalas létesitményrdl van
sz0, egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig terhel, a hatésteriilet egészében mind térben,
mind idében jol eloszlik.

Az épités soran a munkat végzo gépek alacsony szdma miatt a munkavégzés varhatéan nem
okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az 1t felyjitdsa utan a forgalom jelentds novekedése nem varhato, igy a levegémindség
tekintetében a szennyezd anyagok novekedésével nem kell szdmolni.

Hulladékkezelés

Az elbontott anyagok elszallitasarol és elhelyezésérdl gondoskodni kell. A bontott anyagokat
a célnak megfeleld gépjarmiire rakdsa utan ,letakart allapotban” kell elszallitani rendeltetési
helyére.

A kivitelezéskor keletkezd kommunalis hulladékokat szakszerien kell 6sszegytijteni, tarolni
¢s hulladékkezeld telepre szallitani.

Az estlegesen keletkezd veszélyes hulladékok téarolasardl, elhelyezésérdl a hulladékok
jegyzékérdl szold rendelet szerinti EWC kod szerint sziikséges gondoskodni. A veszélyes
hulladékokra bejelentési kotelezettség van, elhelyezésiikrél és/vagy artalmatlanitasukrol a
98/2001. (V1.15.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni.

A targyi tervezés nem kornyezetvédelmi hatasvizsgalat koteles.

Az Ut felujitasakor, és annak lizemelése soran a kornyezetterhelés novekedése nem varhato. A
kornyezeti hatdsok a meglévd faundra karos hatdssal nem lesznek. Az épités soran
felhasznalhato épitéanyagok kornyezetszennyezést nem okoznak.

A leendd KivitelezOnek az épités soran jelentkezd kornyezetvédelmi feladatait (kommunalis
hulladékgytijtés ¢és szallitas, terliletrendezés, stb.) koltségelnie kell, a vonatkozo
jogszabdlyokat be kell tartania.

15 Mindéség ellendrzése, a mindség tanusitas rendje

A Villalkoz6 koteles a munkdk eldirt mindségének biztositasa érdekében az ellendrzd
vizsgélatok elvégzésére alkalmas laboratériumot biztositani, illetve megbizni.

Ezen laboratériumban a mindsitd vizsgalatok akkor végezhetdk, illetve azok eredményei a
mindség tanusitdsara akkor szolgalhatnak, ha a laboratérium a mindségbiztositasi jogot a
vonatkoz6 rendeletek, illetve dgazati szabalyozasnak megfelelden megszerezte.

A Vallalkozé koteles minden mindségi vizsgalatot elvégezni, vagy elvégeztetni, amelyet a
Miiszaki El6irasok, szabvanyok vagy Miiszaki Irdnyelvek, tovabbd az egyedi termékre
vonatkozo Epitdipari Miiszaki Engedély Miiszaki Szallitasi Feltétele szerint az elkésziilt
szerkezetek, illetve elvégzett munka mindségének bizonyitasara el kell végezni.

Az épitési munka megkezdése eldtt a mintavételi €s mindsitési tervet, tovabba beépités-
technologiai utasitast (TU) kell a Mérndk altal meghatarozott formaban a Vallalkozonak
elkészitenie, és felillvizsgalatra benyujtania. Epitési tevékenység a Mérnok altal elfogadott
mintavételi €s mindsitési terv nélkiil nem kezdheté meg.

Az épités soran be kell tartani az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl sz616 miniszteri
rendeletet.

Az ¢épitési termék eladasa (betervezése, beépitése) csak szallitdoi (gyartdi) megfelel0ségi
igazolassal torténhet, azaz a szallitolevél nem elég.
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A létesitmény megvaldsitasa soran sziikségessé vald bontdsokat a lehetdé legnagyobb
koriiltekintéssel kell végezni. A bontott anyagok tovabbi felhasznaldsar6l a helyszinen a
Mérmok rendelkezik. A fel nem hasznalhatd vagy veszélyesnek mindsiild anyagok
elszallitasarol a befogadd helyekre, a Vallalkoz6 kdoteles gondoskodni. A bontott anyagok
lerakasat a Mérnok felé igazolni kell.

A tervben szerepld végleges vizelvezetd rendszer épitését ugy kell iitemezni, hogy az mar az
épitkezés soran is, és a befejezést kovetden is biztositsa a vizelvezetést.

A Villalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni a vizelvezetd rendszer allandé mitkddésérdl
a muszaki atadas-atvétel idopontjaig.

Ha csapadék kovetkeztében a talaj — akar a kitermelés, akar a beépités helyén- tulzott
mértékben atnedvesedik, a munka csak akkor folytathatd, ha a talaj kiszikkadt és az
alkalmassagi vizsgalat eredménye megfeleld. Ellenkezd esetben az elazott részt el kell
tavolitani, vagy a Mérndk altal jovahagyott modon kell kezelni (pl. meszezés, atszelldztetés).
Az mar elvégzett munkak, megépitett szerkezetek (szerkezeti részek) karosoddsmentes
megOrzése a miiszaki atadas-atvétel idopontjaig a Vallalkozo feladata.

Az eltakardsa vagy datadasra keriilé foldmivek (foldmi részének) ellendrzése
szemrevételezéssel, vizsgalatokkal és mérésekkel torténik. A szemrevételezés soran a munkak
elvégzésének tényét és a nyilvanvald hibakat rogziteni kell. Az igy megallapitott hibakat ki
kell javitani. A vizsgalatok és mérések csak akkor kezdhetok meg, ha a szemrevételezés soran
a homogenitast megallapitottak.

A vizsgéalatokon értend6 mintavétel, a laboratériumi vizsgalat vagy az azt helyettesitd
mindségi bizonylat, tovabba geodéziai méres.

A vizsgélat az eldirt alkalmassagi vizsgalatokon kiviil lehet ellen6rzd, mindsitd és egyeztetd
vizsgalat.

A mintavétel helyeit tgy kell kijeldlni, hogy a mintdk a véletlenszerliséget biztositsak. A
helyeket elore meghatarozva, egymastol kozel egyenld tavolsagra kell kijeldlni.

A mintavételi helyeket a Vallalkozo és a Mérndk vagy a képviseldje kozdsen jelolik ki és a
mintakat k6zosen veszik, amelyet a mintavételi jegyzokonyviikben alairasukkal igazolnak.

A Villalkoz6 koteles a Mérnokot elézetesen értesitent:

- a kész foldmii vagy foldmiirész probavételi helyeinek kijelolésére, beépitési rétegenként,

- minden olyan esetben, amikor a foldfejtés helyén a beépitésre szant talajfajtakat
alkalmassagi szempontbol mindsiteni kell.

A tomorséget az eltakart munkara vonatkozo6 szabalyok szerint kell ellendrizni. A vizsgalatok
jelentéseit €és eredményit a Vallalkozonak jol attekinthetd nyilvantartdsi rendszerbe kell
foglalni.

A mindséget tanusitd bizonylatokat, a mindsitd vizsgéalatok eredményeit a Vallalkoz6 az
¢épités litemének megfelelden tartozik a Mérndknek atadni az eltakardsra keriild munkarészek
tovabbépités eldtti mindsitésre. Amennyiben a Vallalkoz6 a mindsitd vizsgalatok eredményei
alapjan észleli a meg nem feleld mindséget, akkor a hiba kijavitdsanak moddjara is koteles
javaslatot el6terjeszteni a bizonylatok atadasaval egyidejiileg.

A felhasznalt anyagok és a gyartas ellendrzése valamennyi bizonylatat, a vallalkoz6 a
munkahelyi laboratoriumban kdteles tarolni oly modon, hogy abba mindenkor betekintési
lehetdsége legyen a mérndknek.

Mintavételi €s mindsitési terv alapjan az elkésziilt I1étesitményt a miiszaki étadas elott a
Vallalkozénak mindsitenie kell és az t a Mérnokkel jova kell hagyatni. A Véllalkoz6 ezt
kovetden ki kell adja a Iétesitményrdl a Megfeleldségi Igazolast.
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Uj burkolat épitése:
Lehumuszolas utan az altalaj anyaganak tomorsége Trg>90% legyen, Tt <2,0. A védoréteg
alatti szinten az elvart teherbirasi érték E2>40MPa.

Forgalomtechnika

Fliggoleges jelzések: Jelzotabla oszlopok: A jelzétablak oszlopait és azok alaptestjeit az MSZ
4798-1:2004 szabvany szerint kell méretezni. A beton alaptest beton mindsége C25/30FV
legyen. A tartooszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7: 1999 szerinti, 89 mm-es alkalmazasi
hozz4jarulassal rendelkezd tlizihorganyzott acél legyen. KRESZ tablak: A jelzétablak
jelzésképe, mérete €s szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz. és a 2/1984./1.29./ sz. egyiittes
rendelet, valamint a vonatkozo eldiras sorozat szerinti legyen. A kozuti jelzétablak mindenhol
fényvisszaverd kiviteliiek legyenek, kivéve ott, ahol a tablak beliilrdl kivilagitottak.

A kozuton végzendo €épitési munkak soran be kell tartani a kozuti kozlekedés szabalyaira (
1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. és ezt modosito rendeletek), az utak forgalmi szabalyaira (
20/1984. (XI1.21.) KM sz. 4/2008. (VI.3.) KHEM rendelet ), az Gitépitési munkahelyek
elkorlatozasara a 2/2001. ( 1.31.) K6ViM sz. rendelet eldirasait, valamint az UT 2-1.119:2007
jelti Utiigyi Miiszaki Eléirasban rogzitetteket.

16  Munkavédelem

Ez a tervdokumentacid az érvényes egészségiigyi és a munkavégzés biztonsagat szolgalo
szabalyok, valamint szocialis eldirasok figyelembevételével késziilt, ill. azok megvalositasa
megtervezésre kertilt. A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos munkaveégzés €s
iizemeltetés targyi feltételeit biztositja, az 1993. évi XCIII. térvény végrehajtasara kiadott
5/1992(X11.26.) MUM sz. rendelet el8irasai szerint.

Kivitelez6 koteles a munkavédelemrdl rendelkezd rendeletekben foglaltakat, tovabba a
vonatkozé érvényben 1évd ovorendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a tiizvédelemmel
kapcsolatos szabvanyok és rendeletek eldirasait maradéktalanul betartani.

Ezen tilmenden sziikségesnek tartjuk a kdvetkezdk rogzitését.

Kivitelezd koteles a munkék végzése soran betartani:

- a Minisztertanacs 64/1980 (XI1.29.) MT szamu, 18/1994 (I111.31.) MT szamu,
valamint a 12/1985 (IV.14.) MT szamu rendelette]l modositott, a munkavédelemrdl rendelkezd
47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat,

-az 1/1982 (I1.1.) KPM szamu rendelet utasitésait,

- az 1993. évi XCIII. szamu munkavédelemrdl sz616 torvényt, és a végrehajtasara
kiadott 5/1992 (XI1.26.) MUM sz. rendeletet,

- tovabba a vonatkozo érvényben 1évé dvorendszabalyok, munkavédelemmel
kapcsolatos szabvanyok ¢és rendeletek eldirasait,

- az érvényes KRESZ eldirasait,

- a munkateriiletet egyéb eldiras hianyaban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell
tablazni és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyé munkaknal a dolgozdknak kotelezd a védomellény viselése,

- a termelésiranyitonak kell megszervezni az elsdsegélynyujtast, valamint a sériilt
dolgozo elszallitasat a legkdzelebbi egészségligyi intézménybe
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mindezekért az épitésvezetd személyesen felelds.

A kivitelezés megkezdése elott a dolgozokat munkavédelmi oktatdsban, tizvédelmi elméleti
¢s gyakorlati oktatasban kell részesiteni. Ennek tényét dokumentalni kell.

Kivitelezo koteles

- Az 6sszes vonatkozo6 eldirast és szabvanyt, ezen muszaki leirasban foglaltakat, ill. az épitést
engedélyez6 hatosagok, az engedélyezésben kdzremiikodott szervek eldirasait betartani.
(valamennyi engedélyezéssel kapcsolatos dokumentum a miiszaki leirds mellékletében
talalhato).

- Az alkalmazott anyagok minéségére vonatkozo bizonylatokat az Epitési Naplohoz és a
megvaldsulési tervhez kell csatolni.

- Az ¢épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megépiilt allapotot feltiintetd tervet a Beruhazonak (bonyolitoéjanak) a leendd kezeldnek a
muszaki atadéas-atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.

Kivitelezés soran alkalmazando biztonsagtechnikai eléirasok:

a./ A munkateriilet atvétele soran a munkavezetonek meg kell gy6zédnie annak
veszélytelenségérdl, illetve a biztonsagos munkavégzeés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkateriileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany
alapjan a megfelelé megvilagitast.

c./ A munka megkezdése eldtt a munkavezetdnek munkavédelmi oktatast kell tartania a
beosztott dolgozoknak, melynek az altalanos és szakmai biztonsagtechnikai tudnivalok
mellett ki kell térnie a kdvetkezokre:

- a munkateriileten valo kozlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatas vesz¢lyforrasaira,

- az ideiglenes dramellatas veszélyforrasaira,

- az esetlegesen sziikséges hegesztés helyi biztonsagi eldirasaira,

- egy munkahelyen egyidejli munkavégzés szabalyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyadsanak szabalyaira.

d./ A munkateriileten a dolgozok zart munkaruhdzatot és a munka jellegének megfeleld,
mindsitett egyéni védofelszerelést kotelesek viselni a 3/1979/V.29./EiiM sz. rendeletben
foglaltak szerint.

e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag feliilvizsgalt villamos kéziszerszamok
alkalmazhatéak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti ment6ofelszerelés
rendelkezésre allasarol.

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetdnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell
tartania a beruhazé munkavédelmi és tizvédelmi vezetdjével. Ennek érdekében a munkalatok
megkezdése el6tt konzultalni kell a helyi vezetokkel.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- €s
kornyezetvédelmi eldirasokat, a kivitelezo, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadnia és azok
betartasardl gondoskodnia.
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A kivitelezés soran a kivitelezd vallalatnak - a vallalati munkavédelmi eldirasokon tulmenden
- felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozottabb betartasara:
- a munkateriilet elkorlatozasara,
- a munkateriilet éjszakai megvilagitasara,
- a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott kdzuti jelzétablak, figyelmeztetd és
terel6tablak, burkolati jelek pontos elhelyezésére, azok

megovasara és karbantartasara,
- a kozuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére, a munkateriilet korzetében.
- a munkaba vett teriileten 1évé kozmiivezetékek lizemeltetditdl a szakfeliigyeletet meg kell
kérni.

A munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!

- tobb kotrogépes egyidejli lizemeltetésnél a kotrogépeket ugy kell telepiteni, hogy egymas
hatésugaréan kiviil miikédjenek

- a kozlekedési szallitasi titvonalakat megfelelden ki kell jeldlni, a kozlekedd gépkocsik
rakodasat, Uiritését iranyitani kell (szilard burkolata Giton valo szallitas esetén a sarfelhordést
folyamatosan le kell takaritani)

- csak olyan gépekkel és eszkozokkel szabad munkét végezni, amelyek biztonsagtechnikai
szempontbol munkavégzésre alkalmasak

Hengerelt aszfalt bedolgozéasa soran kiilon fel kell hivni a dolgozok figyelmét a
munkateriileten 1évd veszélyforrasokra:

- forrd aszfalt

- fesziiltség

- mozgd gépek

- forgalom alatti uton folyo épités

- tolatas

- bitumenemulzi6 permetezése

- kifeszitett drothuzal

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelolni. A
keresztezé kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tdmasztani.

Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontovas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat
ilyen helyeken igen gondos, 6vatos feltarassal kell végezni.

Kiilonds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos dramiitések
elkeriilésére. A munkahely melletti vezetékeknek lizemeltetd utjan valo dramtalanitasarol is
gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kiilonds
figyelemmel és gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett.

A munkara vonatkoz6 részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini
segédlétesitmények készitése, fenntartasa, karbantartasa a helyi koriilmények
figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A terv kozlekedési 1étesitmény épitésére, korszerlsitésére vonatkozik, ezért bontas, €pités,
rakodas, anyagszallitas, anyagtarolds sordn, ha az kozut teriiletén torténik, a kozati kozlekedés
¢s a kozuton torténd munkavégzés szabalyait be kell tartani!
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A munkateriilet atvételétol a miiszaki atadas befejezéséig az €pités alatt alld utszakasz

forgalmi rendjének biztositasaért, az épitéshez eldirt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek
¢s berendezések (jelzotablak, korlatok, vilagitas) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezo
vallalat felelds.

A munkavédelmi tervfejezet eldirasai a teljes munkateriiletre vonatkoznak. A munkatertiilet
magaba foglalja mindazon teriileteket, szallitasi Gtvonalat, anyagnyerdhelyet, deponiat, stb,
melyeket a kivitelezo vallalat az épités érdekében igénybe vesz.

A kozmiikezelok nyilatkozatdban 1évo kikotések maradéktalanul betartandok!

17 Teriiletigénybevétel

A tervezési munka megkezdésekor a sziikséges kataszteri térképeket beszereztik. A
helyszinrajzokon lathatdé modon, a kozht teriiletén beliil keriil az ut atépitésre, melynek
hatarait rendezni kell a foldhivatali térkép alapjan.

18 Geodéziai felvétel, alappontok

A részletes geodéziai felvételt EOV rendszerben végeztiik el.



