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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
A  tervezett létesítmény megnevezése: 

 

KEREPES, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA TERVEZÉSE 

Tervfajta: 

EGYESÍTETT TERV 

 

„Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” 
szóló, többször módosított  93/2012.(V.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 

n y i l a t k o z z u k, 
hogy a tárgyi műszaki terveket az érintett közmű üzemeltetőkkel egyeztettük, a tervekben 
foglalt műszaki megoldás megfelel az általános érvényű hatósági előírásoknak. A 
tervdokumentáció a közművezetékek nyomvonalát a szolgáltatóktól kapott 
adatszolgáltatásnak megfelelően, mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza. 
 
Jelen tervezés során az általános érvényű kötelező hatósági előírásoktól való eltérés nem vált 
szükségessé. 
 
A tervek megfelelnek a teljesítéskor érvényben lévő kötelező törvényes rendelkezéseknek, a 
vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és más műszaki előírásoknak. 
 
Szeged, 2022. február 

 

 

 
Kácsor András 

okl. építőmérnök 
felelős tervező 
KÉ-K/16-0082 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca tervezése 
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2 Előzmények  

Kerepes Város Önkormányzatának megbízásából a Makadám 2000 Kft. elkészítette Kerepes, 

Bajcsy-Zsilinszky utca útépítési vízépítési és forgalomtechnikai tervét 2017-ben. 

 

A tervek közelekdési építési engedéllyel rendelkeznek. 

  

Jelen tervdokumentáció egyesített engedélyezési és kiviteli terv.   

 

3 A jelenlegi állapot ismertetése 

A tervezési terület Kerepes belterületén, a HÉV és a Hungaroring által határolt területen 

helyezkedik el. 

A terület lakóövezet, az utcát kertes házak határolják. Az utca nem rendekezik szilárd 

burkolattal, különböző mértékben tömörített, inhomogén szórt kőburkolattal rendelkezik. 

A tervezési szakasz kezdete a Béke utcához csatlakozik, a tervezési szakasz vége a József 

Attila utca csatlakozása. 

A meglévő burkolat szélessége 3-3,5m között változik. A teljes úterület 9-10m szélességű.     

A burkolat jelentős, 2-3% helyenként 5% feletti hossz-eséssel rendelkezik.  

 

3.1 Helyszínrajzi kialakítás 

 

A tervezési szakasz kezdetén r=4 és r=3m sugatú lekerekítő ívekkel csatlakozunk a Béke utca 

burkolatához. 

A vonalvezetés a teljes szakaszon szinte egyenes két R=10 000m sugarú ívet eltekintve két 

R=700m sugarú ellenívet tartalmaz a 0+800-0+975 km szelvények között. 

 

A tervezési szakaszt három részre osztottuk. 

 

Az első szakasz a Wesselényi utcáig, a másidik szakasz a Szondy utcáig, a harmadik a 

tervezési szakasz végéig a József Attila utcáig tart. 

  

3.2 Magassági vonalvezetés 

 

 

A burkolat hossz-esése igazodik a meglévő terep hossz-eséséhez. A hossz-esés átlagosan 2-

3%, a legnagyobb hossz-esés 7,2%.  

 

 

3.3 Keresztmetszeti kialakítás 
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A tervezett burkolatszélesség 4,00 m széles. A burkolatot mindkét oldalon K szegéllyel 

határoltuk. 

 

Az útburkolat tervezett oldalesés d= 2,5 % egyoldali oldalesés. 

A tervezett oldaleséseket a Részletes helyszínrajzokon, keresztszelvényeken és 

mintakeresztszelvényeken tűntettük fel. 

 

A keresztmetszeti kialakítást a Mintakeresztszelvények, és a keresztszelvények című 

munkarészek tartalmazzák. 

 

 

3.4 Pályaszerkezet 

 

Tekintve, hogy belterületi kisforgalmú lakóutca burkolatát terveztük, a tervezési forgalom 

kismértékű. Az Útügyi Műszaki Előírásban rögzített terhelési soztályok alapján “B” könnyű 

terhelési osztályba soroltuk az útburkolatot. 

 

 

Az Útügyi előírások alapján, a fenti terhelési osztálynak megfelelően az alábbi 

pályaszerkezetet terveztük: 

 

Aszfalt burkolatú pályaszerkezet: 

 

4cm AC-11 50/70 kopóréteg 

7 cm AC-22 50/70 kötőréteg 

20 cm FZKA zúzottkő alapréteg 

20 cm Homokos kavics réteg 

 

Beépítendő anyagok méretei, tulajdonságai: 

 

 Szegélyek:  
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Beton térkő behajtók átépítése: 

 

A térkő burkolatot 8 cm vastagságban kell beépíteni. A térkőveket az e-UT 06.03.42 Útügyi 

Műszaki előírásban foglaltak szerint, B kapcsolódási osztálynak megfelelő kialakítású 

elemekkel kell kialakítani az alábbi ábra alapján: 

 

 
 

A beton térkövek fizikai tulajdonságait az alábbi táblázat mutatja (az első oszlopban rögzített 

értékek az irányadóak jelen projekt esetében): 
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Az egyes köveket futósoros, vagy halszálka mintázatban javasoljuk fektetni. A kövek közötti 

hézagok szélessége 3 mm-ert ne haladja meg. A hézagokat hézagkitöltő homokkal kell 

feltölteni. 

 

 

3.5 Forgalomtechnikai kialakítás 

 

Burkolati jelek felfestésére nincs szükség.  

 

A kialakítható 4,00-4,50m széles burkolat miatt az utca egyirányúsítása szükséges. Az utca 

elején egyirányú útra vonatkozó táblát, 30km /h sebességre korlátozó táblát, valamint 3,5t 

súlykorlátozó táblát szerepeltettünk a tervben. A tervezési szakaszok végén, a Wesselényi és a 

Szondy utcában behajtani tilos táblát kell elhelyezni. 

 

A tervezési szakaszon található jelzőtáblák helyét és fajtáját a kivitelezőnek a munkaterület 

átvételekor dokumentálni kell. A forgalomba helyezés időpontjára a tervezett 

forgalomtechnikai állapotot elő kell állítani, amelyért a kivitelező a felelős. 

 

 

3.6 Vízelvezetés 

 

A vízelvezetés tervezés során Megrendelő kérésére a meglévő vízelvezetési rendszert 

megtartva, szakaszos korrekciókkal terveztük a burkolat víztelenítést. 
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Tervezett vízépítési (és vízelvezetéshez kapcsolódó) beavatkozások 

0+030 - 0+083 km sz. között bal oldalon meglévő földárok és behajtó átépítése 

meglévő földárok átépítése betonlappal burkolt árokká (36,50+15,50 mh.), meglévő 

árokvonal korrekciója; 

meglévő behajtó átépítése (4,50 mh.), behajtók vonalában lévő átereszek áthelyezése; 

ingatlan kerítése és tervezett burkolat között kialakult szélesség:  3,00 m 

 

0+225 - 0+257 km sz. között bal oldalon meglévő földárok és behajtó átépítése  

meglévő földárok átépítése betonlappal burkolt árokká (4,00+13,50+7,50 mh.), meglévő 

árokvonal korrekciója; 

meglévő behajtók átépítése (3,50-3,50 mh.), behajtók vonalában lévő átereszek áthelyezése; 

ingatlan kerítése és tervezett burkolat között kialakult szélesség:  2,40 m 

 

0+532 - 0+558 km sz. között bal oldalon meglévő térkő burkolatú behajtó átépítése 26 mh. 

meglévő K szegély átépítése, meglévő térkőburkolat részleges bontása; 

tervezett út vonalában térkőburkolat szintreemelése; 

ingatlan kerítése és tervezett burkolat között kialakult szélesség: 2,65 m 

 

0+625 - 0+645 km sz. között bal oldalon meglévő térkő burkolatú behajtó átépítése 20 mh. 

meglévő K szegély átépítése, meglévő térkőburkolat részleges bontása; 

tervezett út vonalában térkőburkolat szintreemelése; 

ingatlan kerítése és tervezett burkolat között kialakult szélesség:  3,10-3,20 m 

 

0+658 - 0+772 km sz. között jobb oldalon meglévő előregyártott TB-elemes árok átépítése 

114 mh. 

árokelemek áthelyezése tervezett burkolt út vonalában, K szegély mentén; 

tervezett szegély megszakítása árokszakaszonként 2-2 db helyen, behajtók vonalában 

meglévő kialakítás szerinti átépítés; 

két darab érintett villanyoszlop mellett áteresz beépítése 2-2 mh., meglévő burkolat alatti 

áteresz meghosszabbítása 

 

0+790.08 - 1+265.53 km sz. között K szegély építése mindkét oldalon a szakasz teljes 

hosszán 

K szegély megszakítása szikkasztó árkonként 1-1 db helyen,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből részletrajz szerint 

 

0+904 km sz. nagyteherbírású rácsos folyóka építése teljes burkolatszélességben 4,5 mh.  

folyóka bevezetése meglévő csapadékcsatornába 

 

0+914 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

0+926 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 3 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 
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0+956 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

0+974 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

9+989 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+006 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+031 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 3 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+048 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 3 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+067 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+083 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+097 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+123 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+138 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+159 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+175 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 4,5 mh.  
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Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+192 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 3 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+224 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 6 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+239 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 3 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

1+250 km sz. Szikkasztó árok építése jobb oldalon 3 mh.  

Árok építése egy. gyeprácskőből,  

surrantó építése süllyesztett és kiemelt szegélyből 

 

 

3.7 Útcsatlakozások, kapubehajtók 

 

 

A tervezési rész-szakaszok végén csatlakozik a Wesselényi és a Szondy utca. A 

csatlakozásokat r=2,3 és 4m sugarú lekerekítő ívekkel terveztük. 

 

A kapubehajtók burkolatát fenti szakaszokon szükséges átépíteni. 

 

 

3.8 Közművek 

 

A tervezési szakaszon víz, szennyvíz, gáz, elektromos és távközlési vezetékek találhatóak. A 

közművek elhelyezkedését a közműhelyszínrajz tartalmazza. 

 

A közműveket az alábbi szolgáltatókkal egyeztettük: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meglévő közművek helyzetét a szolgáltatók adatszolgáltatásai alapján az egyesített 

közműhelyszínrajzok tartalmazzák. 

Invitel Távközlési Zrt 

Magyar Telekom Nyrt 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft 

Gödöllő 

DPMV Zrt/ Dél-Pest Megyei  

Viziközmű Szolgáltató Zrt 

Szilasmenti Üzemigazgatóság 

ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt 

Elmű Hálózati Kft 



    

 

 

 

1010 

 

A közművek magassági viszonyait a szolgáltatók nem tudták megadni, ezért kiemelten fontos, 

hogy a közművezetékek tényleges helyzetét a kivitelezés megkezdésekor fel kell tárni és be 

kell mérni! A feltárás az üzemeltetők szakfelügyelete mellett végezhető. A feltárást követően 

közműkiváltás vagy védelembe helyezés szükséges lehet. A szükséges beavatkozást a feltárt 

közmű üzemeltetőjével egyeztetni kell. 

 

 

4 Kitűzés 

A kitűzéshez kitűzési helyszínrajzot készítettünk a koordináták feltűntetésével. A koordináták 

EOV rendszerben, Balti alapszinten értendők. A Kivitelezés során a keresztszelvényeken 

jelölt magasságokat a burkolat középvonalát figyelembe véve, azt úttengelyként használva 

kell kitűzni.  

 

5 Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás 

 

A kivitelezési munkákat csak az út kezelője (Kerepes Város Önkormányzata) által 

jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában lehet megkezdeni.  

A kivitelezés ideje alatt a forgalom nem tartható fenn, ezért különböző ütemekben le kell 

zárni. A kivitelezés ideje alatt a kivitelezőnek biztosítani kell az ingatlanok 

megközelíthetőségét. 

A munkavégzés során a KRESZ-ben foglaltakat, valamint az elkorlátozásra vonatkozó külön 

előírásokat be kell tartani. 

 

Az építés alatti forgalomkorlátozás javasolt ütemezését a C-id jelű forgalomterelési 

helyszínrajzok tartalmazzák. 

 

6 Hófúvás elleni védelem 

 

A tevezési terület hófúvás veszélyeinek nem kitett terület. 

 

7 Vasúti- és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezés 

 

A tervezési területen vasúti vagy egyéb pályával, termékvezetékkel való keresztezés nem 

található. 

 

8 Közvilágítás 

 

A meglévő közvilágítási, elektromos ellátó hálózat módosítása, oszlopáthelyezés nem 

szükséges. 

 

9 Úttartozékok 

 

A tervezési területen, a jobb oldali járdán való parkolás megakadályozására a 0+075–0+318 

km szelvények között parkolásgátló oszlopok kerülnek elhelyezésre (jellemzően 2 m-es 
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távolságban, kapubehajtók vonalának kivételével), a helyszínrajzon megjelenített kiosztással. 

Összesen 100 db oszlop telepítése szükséges.  

 

10 Baleseti adatok 

 

A tervezési területre vonatkozóan baleseti adatok nem állnak rendelkezésre, de az alacsony 

tervezési sebesség, valamint a keskeny útterület miatt a személyi sérüléssel járó balesetek 

kockázata csekély. 

 

11 Úttal kapcsolatos egyéb létesítmények 

 

További létesítmények a tervezési területen nem találhatóak.  

 

12 Idegen területek igénybevétele 

 

A tervezési területen található ingatlanhatárok nem rendezettek. Az útterülettel határos 

magáningatlanok kerítéseinek vonala nem egyezik meg a jogi ingatlanhatárral. A 

helyszínrajzokon kiemelt vonallal jelölésre kerültek ezen szakaszok.  

 

13 Érintett épületek, egyéb létesítmények 

 

A tervezési területen nem találhatóak. 

 

 

14 Környezetvédelem 

 

Talaj- és talajvízvédelem 

 

Havária esetén bekövetkező burkolatszennyeződéskor a szennyezés jellegétől és volumenétől 

függően kell védekezni, ill. intézkedni. Törekedni kell a szennyezés mielőbbi lokalizálására. 

Havária esetében elsősorban a talaj, ill. ezeken keresztül a talajvíz szennyeződhet, és ez 

közvetve okozhat felszín alatti vízszennyeződést. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

 

A beavatkozás az út forgalmi viszonyainak lényeges és tartós megváltozását nem 

eredményezik. A felújítási munkák várható kivitelezési ideje 2 hónap. 

A nagyobb technikai felvonulásra az aszfaltozási munkák során kerül sor.  A felújítási munka 

belterületen történik. A burkolat állapotának javulásával a zaj- és rezgés értékek csökkenése 

várható. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

A munkagépek üzemelése csak az építési terület közvetlen közelében okozhat 

levegőszennyezést, ami az üzemelés légszennyezéséhez viszonyítva csekély. 
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Az építkezés légszennyezése minden esetben ideiglenes, és mivel vonalas létesítményről van 

szó, egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig terhel, a hatásterület egészében mind térben, 

mind időben jól eloszlik. 

Az építés során a munkát végző gépek alacsony száma miatt a munkavégzés várhatóan nem 

okoz határérték feletti szennyezést. 

Az út felújítása után a forgalom jelentős növekedése nem várható, így a levegőminőség 

tekintetében a szennyező anyagok növekedésével nem kell számolni. 

 

 

Hulladékkezelés 

 

Az elbontott anyagok elszállításáról és elhelyezéséről gondoskodni kell. A bontott anyagokat 

a célnak megfelelő gépjárműre rakása után „letakart állapotban” kell elszállítani rendeltetési 

helyére. 

A kivitelezéskor keletkező kommunális hulladékokat szakszerűen kell összegyűjteni, tárolni 

és hulladékkezelő telepre szállítani. 

Az estlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolásáról, elhelyezéséről a hulladékok 

jegyzékéről szóló rendelet szerinti EWC kód szerint szükséges gondoskodni. A veszélyes 

hulladékokra bejelentési kötelezettség van, elhelyezésükről és/vagy ártalmatlanításukról a 

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni. 

A tárgyi tervezés nem környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles. 

Az út felújításakor, és annak üzemelése során a környezetterhelés növekedése nem várható. A 

környezeti hatások a meglévő faunára káros hatással nem lesznek. Az építés során 

felhasználható építőanyagok környezetszennyezést nem okoznak. 

A leendő Kivitelezőnek az építés során jelentkező környezetvédelmi feladatait (kommunális 

hulladékgyűjtés és szállítás, területrendezés, stb.) költségelnie kell, a vonatkozó 

jogszabályokat be kell tartania.  

 

 

15 Minőség ellenőrzése, a minőség tanúsítás rendje 

 

A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző 

vizsgálatok elvégzésére alkalmas laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni.  

Ezen laboratóriumban a minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a 

minőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium a minőségbiztosítási jogot a 

vonatkozó rendeletek, illetve ágazati szabályozásnak megfelelően megszerezte. 

A Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni, vagy elvégeztetni, amelyet a 

Műszaki Előírások, szabványok vagy Műszaki Irányelvek, továbbá az egyedi termékre 

vonatkozó Építőipari Műszaki Engedély Műszaki Szállítási Feltétele szerint az elkészült 

szerkezetek, illetve elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni. 

Az építési munka megkezdése előtt a mintavételi és minősítési tervet, továbbá beépítés-

technológiai utasítást (TU) kell a Mérnök által meghatározott formában a Vállalkozónak 

elkészítenie, és felülvizsgálatra benyújtania. Építési tevékenység a Mérnök által elfogadott 

mintavételi és minősítési terv nélkül nem kezdhető meg. 

Az építés során be kell tartani az épített környezet alakításáról és védelméről szóló miniszteri 

rendeletet. 

Az építési termék eladása (betervezése, beépítése) csak szállítói (gyártói) megfelelőségi 

igazolással történhet, azaz a szállítólevél nem elég. 
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A létesítmény megvalósítása során szükségessé váló bontásokat a lehető legnagyobb 

körültekintéssel kell végezni. A bontott anyagok további felhasználásáról a helyszínen a 

Mérnök rendelkezik. A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok 

elszállításáról a befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok 

lerakását a Mérnök felé igazolni kell. 

A tervben szereplő végleges vízelvezető rendszer építését úgy kell ütemezni, hogy az már az 

építkezés során is, és a befejezést követően is biztosítsa a vízelvezetést. 

A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a vízelvezető rendszer állandó működéséről 

a műszaki átadás-átvétel időpontjáig. 

 

 

Ha csapadék következtében a talaj – akár a kitermelés, akár a beépítés helyén- túlzott 

mértékben átnedvesedik, a munka csak akkor folytatható, ha a talaj kiszikkadt és az 

alkalmassági vizsgálat eredménye megfelelő. Ellenkező esetben az elázott részt el kell 

távolítani, vagy a Mérnök által jóváhagyott módon kell kezelni (pl. meszezés, átszellőztetés). 

Az már elvégzett munkák, megépített szerkezetek (szerkezeti részek) károsodásmentes 

megőrzése a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó feladata. 

Az eltakarása vagy átadásra kerülő földművek (földmű részének) ellenőrzése 

szemrevételezéssel, vizsgálatokkal és mérésekkel történik. A szemrevételezés során a munkák 

elvégzésének tényét és a nyilvánvaló hibákat rögzíteni kell. Az így megállapított hibákat ki 

kell javítani. A vizsgálatok és mérések csak akkor kezdhetők meg, ha a szemrevételezés során 

a homogenitást megállapították. 

A vizsgálatokon értendő mintavétel, a laboratóriumi vizsgálat vagy az azt helyettesítő 

minőségi bizonylat, továbbá geodéziai mérés. 

A vizsgálat az előírt alkalmassági vizsgálatokon kívül lehet ellenőrző, minősítő és egyeztető 

vizsgálat. 

A mintavétel helyeit úgy kell kijelölni, hogy a minták a véletlenszerűséget biztosítsák. A 

helyeket előre meghatározva, egymástól közel egyenlő távolságra kell kijelölni. 

A mintavételi helyeket a Vállalkozó és a Mérnök vagy a képviselője közösen jelölik ki és a 

mintákat közösen veszik, amelyet a mintavételi jegyzőkönyvükben aláírásukkal igazolnak. 

A Vállalkozó köteles a Mérnököt előzetesen értesíteni: 

- a kész földmű vagy földműrész próbavételi helyeinek kijelölésére, beépítési rétegenként, 

- minden olyan esetben, amikor a földfejtés helyén a beépítésre szánt talajfajtákat 

alkalmassági szempontból minősíteni kell. 

A tömörséget az eltakart munkára vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni. A vizsgálatok 

jelentéseit és eredményit a Vállalkozónak jól áttekinthető nyilvántartási rendszerbe kell 

foglalni. 

A minőséget tanúsító bizonylatokat, a minősítő vizsgálatok eredményeit a Vállalkozó az 

építés ütemének megfelelően tartozik a Mérnöknek átadni az eltakarásra kerülő munkarészek 

továbbépítés előtti minősítésre. Amennyiben a Vállalkozó a minősítő vizsgálatok eredményei 

alapján észleli a meg nem felelő minőséget, akkor a hiba kijavításának módjára is köteles 

javaslatot előterjeszteni a bizonylatok átadásával egyidejűleg. 

A felhasznált anyagok és a gyártás ellenőrzése valamennyi bizonylatát, a vállalkozó a 

munkahelyi laboratóriumban köteles tárolni oly módon, hogy abba mindenkor betekintési 

lehetősége legyen a mérnöknek. 

Mintavételi és minősítési terv alapján az elkészült létesítményt a műszaki étadás előtt a 

Vállalkozónak minősítenie kell és az t a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. A Vállalkozó ezt 

követően ki kell adja a létesítményről a Megfelelőségi Igazolást. 
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Új burkolat építése: 

Lehumuszolás után az altalaj anyagának tömörsége Trg≥90% legyen, Tt ≤2,0. A védőréteg 

alatti szinten az elvárt teherbírási érték E2≥40MPa. 

 

 

Forgalomtechnika 

 

Függőleges jelzések: Jelzőtábla oszlopok: A jelzőtáblák oszlopait és azok alaptestjeit  az MSZ 

4798-1:2004 szabvány szerint kell méretezni. A beton alaptest beton minősége C25/30FV 

legyen. A tartóoszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7: 1999 szerinti, 89 mm-es alkalmazási 

hozzájárulással rendelkező tüzihorganyzott acél legyen. KRESZ táblák: A jelzőtáblák 

jelzésképe, mérete és színe az 1/1975/II.5. KPM-BM sz. és a 2/1984./I.29./ sz. együttes 

rendelet, valamint a vonatkozó előírás sorozat szerinti legyen. A közúti jelzőtáblák mindenhol 

fényvisszaverő kivitelűek legyenek, kivéve ott, ahol a táblák belülről kivilágítottak.  

 

A közúton végzendő építési munkák során be kell tartani a közúti közlekedés szabályaira ( 

1/1975. (II.5.) KPM-BM sz. és ezt módosító rendeletek), az utak forgalmi szabályaira ( 

20/1984. (XII.21.) KM sz. 4/2008. (VI.3.) KHEM rendelet ), az útépítési munkahelyek 

elkorlátozására a 2/2001. ( I.31.) KöViM sz. rendelet előírásait, valamint az ÚT 2-1.119:2007 

jelű Útügyi Műszaki Előírásban rögzítetteket. 

 

 

16     Munkavédelem 

 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló 

szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása 

megtervezésre került. A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés és 

üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja, az 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 

5/1992(XII.26.) MÜM sz. rendelet előírásai szerint.  

Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a 

vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel 

kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait maradéktalanul betartani.  

Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését. 

Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani: 

 - a Minisztertanács 64/1980 (XII.29.) MT számú, 18/1994 (III.31.) MT számú, 

valamint a 12/1985 (IV.14.) MT számú rendelettel módosított, a munkavédelemről rendelkező 

47/1979 (XI.30.) MT rendeletben foglaltakat, 

 - az 1/1982 (I.1.) KPM számú rendelet utasításait, 

 - az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvényt, és a végrehajtására 

kiadott 5/1992 (XII.26.) MÜM sz. rendeletet, 

 - továbbá a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, munkavédelemmel 

kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait, 

 - az érvényes KRESZ előírásait, 

 - a munkaterületet egyéb előírás hiányában az ÚT 2-1./119/1995 szerint le kell 

táblázni és el kell korlátozni, 

 - forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése, 

 - a termelésirányítónak kell megszervezni az elsősegélynyújtást, valamint a sérült 

dolgozó elszállítását a legközelebbi egészségügyi intézménybe 
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 mindezekért az építésvezető személyesen felelős. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt a dolgozókat munkavédelmi oktatásban, tűzvédelmi elméleti 

és gyakorlati oktatásban kell részesíteni. Ennek tényét dokumentálni kell. 

 

Kivitelező köteles 

 

- Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést 

engedélyező hatóságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani. 

(valamennyi engedélyezéssel kapcsolatos dokumentum a műszaki leírás mellékletében 

található). 

- Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz és a 

megvalósulási tervhez kell csatolni. 

- Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani. 

- A megépült állapotot feltüntető tervet  a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő kezelőnek a 

műszaki átadás-átvételkor a rendelkezésükre bocsátani. 

 

Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások: 

 

a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak 

veszélytelenségéről, illetve a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről. 

b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány 

alapján a megfelelő megvilágítást.  

c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a 

beosztott dolgozóknak, melynek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók 

mellett ki kell térnie a következőkre: 

- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére, 

- az anyagmozgatás veszélyforrásaira, 

- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira, 

- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági előírásaira, 

- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére, 

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira. 

d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, 

minősített egyéni védőfelszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben 

foglaltak szerint. 

e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok 

alkalmazhatóak. 

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés 

rendelkezésre állásáról. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell 

tartania a beruházó munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok 

megkezdése előtt konzultálni kell a helyi vezetőkkel.  

 

A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és 

környezetvédelmi előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok 

betartásáról gondoskodnia. 
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A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően 

- felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására: 

- a munkaterület elkorlátozására, 

-  a munkaterület éjszakai megvilágítására, 

-  a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák, figyelmeztető és 

terelőtáblák, burkolati jelek pontos elhelyezésére, azok   

   megóvására és karbantartására, 

-  a közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére, a munkaterület körzetében. 

-  a munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől  a szakfelügyeletet meg kell 

kérni. 

 

A munkavégzés biztonságát fokozott figyelemmel kell biztosítani! 

 

- több kotrógépes egyidejű üzemeltetésnél a kotrógépeket úgy kell telepíteni, hogy egymás 

hatósugarán kívül működjenek 

- a közlekedési szállítási útvonalakat megfelelően ki kell jelölni, a közlekedő gépkocsik 

rakodását, ürítését irányítani kell (szilárd burkolatú úton való szállítás esetén a sárfelhordást 

folyamatosan le kell takarítani) 

- csak olyan gépekkel és eszközökkel szabad munkát végezni, amelyek biztonságtechnikai 

szempontból munkavégzésre alkalmasak 

 

Hengerelt aszfalt bedolgozása során külön fel kell hívni a dolgozók figyelmét a 

munkaterületen lévő veszélyforrásokra: 

- forró aszfalt 

- feszültség 

- mozgó gépek 

- forgalom alatti úton folyó építés 

- tolatás 

- bitumenemulzió permetezése 

- kifeszített dróthuzal 

 

A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A 

keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. 

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását 

ilyen helyeken igen gondos, óvatos feltárással kell végezni. 

Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések 

elkerülésére. A munkahely melletti vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is 

gondoskodni kell.  

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös 

figyelemmel és gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett. 

 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni 

segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 

figyelembevételével a KIVITELEZŐ feladata. 

 

A terv közlekedési létesítmény építésére, korszerűsítésére vonatkozik, ezért bontás, építés, 

rakodás, anyagszállítás, anyagtárolás során, ha az közút területén történik, a közúti közlekedés 

és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani! 
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A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz 

forgalmi rendjének biztosításáért, az építéshez előírt és elhelyezett forgalomtechnikai elemek 

és berendezések (jelzőtáblák, korlátok, világítás) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező 

vállalat felelős. 

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak.  A munkaterület 

magába foglalja mindazon területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, 

melyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében igénybe vesz. 

 

A közműkezelők nyilatkozatában lévő kikötések maradéktalanul betartandók! 

 

 

 

 

17 Területigénybevétel 

 

A tervezési munka megkezdésekor a szükséges kataszteri térképeket beszereztük. A 

helyszínrajzokon látható módon, a közút területén belül kerül az út átépítésre, melynek 

határait rendezni kell a földhivatali térkép alapján. 

 

 
 

18 Geodéziai felvétel, alappontok 

 

A részletes geodéziai felvételt EOV rendszerben végeztük el.  

 

 

 

 

 

 

 

 


